Zmluva o dielo

v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. & 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskor§ich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zdkonnik“) medzi zmluvnymi stranami:

Objednévatel’:

Nazov: Stredna odborné $kola antomobilova a podnikania
Sidlo: Kysucka 14, 903 01 Senec

Osoba opravnend na

rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Lubomira Hrubanova

Statutarny zastupca:  Ing. Pubomira Hrubanova

Bankové spojenie: Stétna pokladnica

IBAN: SK 07 8180 0000 0070 0047 4726
ICO: 36064386
DIC: 2021687437

(d'alej len ,,objednavatel*)

Zbotoviterl:

Nézov : STRATEGIC SERVICES, s.r.o.
Sidlo: MiletiGova 23, 821 09 Bratislava
§tatuté,my zastupea : Ing. Daniel Lan¢ari¢

Osaoba opravnend na rokovanie

vo veciach technickych: Ing. Daniel Lan&ari¢

ICO: 31380 883

DIC: 2020837049

IC DPH: SK2020837049

Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.

Cislo ttu: SK63 1100 0000 0026 2952 0766

Spolonost’ je zapisand v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vlo¥ka &islo:

98726/B
(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA

Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu o dielo v stilade s vysledkom verejného obstarivania v zmysle
zdkona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov (dalej len
»zakon™) na predmet zdkazky ,,Stavebné prace / Vymena okien®, realizovanej ako zékazka s nizkou

hodnotou (d’alej len ,,stit’az*) podla § 117 zakona.

Objedndvaterl a zhotovitel’ (d'alej spolone aj ako ,,zmluvné strany“) sa dohodli podl'a § 536 a nasl. zikona
¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskordich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o dielo (dalej
len ,,ZoD* alebo ,zmluva®) za niZie uvedenych podmienok:

Clanok L
ZMLUVNE STRANY

Uvedeni zéstupcovia oboch strdn vyhlasuji, Ze si opradvneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti zmluvy nie
je potrebny podpis inej osoby.



1.1 Zastupcovia pre veci technické sii oprdvneni konat’ len vo veciach technickych a nie si oprdvneni
dohodniit’ zmenu zmluvy. Zmena oséb zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi byt
vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.

1.1.1 Zastupca objednavatel’a, povereny riefenfm technickych problémov, kontrolou vykonanych préc a
predbeZnym prerokitvanim zmien a dopinkov diela (d'alej tiez ako ,,technicky dozor investora® alebo
»Stavebny dozor<):

Meno a priezvisko: Ing. Milan Vavrinec
Tel.: 0905/320 728
E-mail: vavrinec@stonline.sk

Uvedeny zastupca je opravneny vykon4vat' rozhodnutia, tykajice sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykonévania stavebnych prac alebo ich &asti,

- odstrénenia alebo ndhrady materidlov a préc, ktoré nie st v stlade s podmienkami zmluvy,

- odslhlasenia zmien oproti projektovej dokumentacii, za podmienky dodr¥ania rovnakej kvalitativnej
arovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,

- vylidenia pracovnikov zhotovitela zo staveniska, ktorf hrubym spdsobom porugia pravne predpisy
a nariadenia platné pre realizéciu diela.

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordindciou stavebnych préc a inych &innostf stvisiacich
s realizaciou diela (d'alej len ,,stavbyvedici®):

Meno a priezvisko:  Ing. Peter Hrehu3

Tel.: 0911 441 190
E-mail: strategicservices@gmail.com
Clénok IL
PREDPMET DIELA

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat' za podmienok stanovenych v tejto zmluve vietky price a dodavky pre
uskuto&nenie diela:

»otavebné prace / V¥mena okien

Predmetom plnenia na zdklade tejto zmluvy je zabezpefenie vietkych dodavok a stavebnych préc
stvisiacich s vymenou pdvodnych okien a parapetov na bloku C budovy Strednej odbornej Skoly
automobilovej a podnikania na Kysuckej 14 v Senci, 903 01, ( LV &. 2949, parc. &. 3972/1, stip. &. 1692) za

nové plastové oknd so Zaliziami a sietkami.
Predmet zmluvy je definovany nasledovnymi prilobami k tejto zmluve :

a) Ocenenym vykazom vymerom
b) Podmienkami objednavatel’a

2.2 Predmetom diela d'alej je:

2.2.1 dodévka diela, t.j. v3etky price a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v silade s STN, EN
a stivisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizdciou diela, jeho odovzdanim a uvedenim
do riadnej a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania



dokladov a predpisanych atestov pre kolaudadné konanie (pokial’ budi potrebng), v poZadovanom rozsahu
stavby,

2.2.2 dodavky tekych materidlov, ktoré nie sii uvedené v projektovej dokumenticit, ale si ich povaha diela
a okolnosti vystavby diela vyZaduji. Takymito Sastami diela su najmé aviak nie vyluine pomocné
konstrukcie a prvky (trvalé alebo dodasné), kotevné prvky, konstrukéna vystuz, montdZny material, atd’,, ak
si to povaha diela vyZaduje,

2.2.3 predkladanie na schvélenie zdstupcovi objednévatela: technickej dokumentécie a vzoriek stavebnych
materidlov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,

2.2.4 povinnost zhotovitela zabezpedit vietky vyZadované revizne spravy, osvedlenia, certifikty
a vyhlasenia o zhode tykajtice sa diela, jeho Sasti alebo stavebnych vyrobkov,

2.2.5 zalkolenie obsluhy u vietkych zhotovitelom dodévanych zariadeni, ak si to povaha diela vyZaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitela voi skoddm spdsobenym &innost'ou podla tejto zmluvy,

2.2.7 spracovanie prehladného manudlu/kalendéra pre prevédzku, Gidrsbu a opravy diela a jeho &astf.,
Dokumentécia bude odovzdand v prehl'adnej forme vrétane jej zoznamu,

2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulainych poriadkov oprévnenou osobou a ich schvilenie v
pripade, Ze si to previdzka diela alebo jeho Zasti a/alebo sfivisiace platné technické a pravne predpisy
vyZaduji. Plan technickych prehliadok musi byt zostaveny tak, aby na vietky &asti diela bola vykonand
prehliadka 3 mesiace pred ukonéenim zéruky,

2.2.9 tistenie staveniska, odvoz odpadu a nepouZitého materidly, udr¥iavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikécif, ktoré boli zneistené v désledku prac zhotovitel'a,

2.2.10 spracovanie kontrolného a ski¥obného planu pre realizéciu stavby podPa § 13 zakona &. 254/1998 Z.
z. s potvrdenim o vykonanych skiskach a kontrolich, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie

zhotovitel'om,

2.2.11 predloZenie potvrdenia sprivcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri odovzdévani
diela.

2.3 Objednéavatel’ je oprévneny aj v priebehu realizicie poZadovat' zémeny materidlov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materidlom a zhotovitel' je povinny tieto poZiadavky akceptovat, pokial’ tieto
boli predloZené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpefenim dodévky). Poiadavka na
vymenu materidlov musi byt' vykonand pisomne. Ak hrozi vznik zbytone vynaloZenych nikladov, je
dod4vatel’ povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objedndvatel’a a ten nésledne rozhodne, &i na
svojej poZiadavke trvd, Zhotovitel' m4 privo na Ghradu vietkych zbyto¥ne vynaloZenych ndkladov, ak u
povodny material zabezpedil.

2.4 Zhotovitel' je povinny zabezpelit' a financovat’ vietky pripadné subdodévatel'ské prace zhotovitela a
nesie za ne zéruku v plnom rozsahu,

2.5 Bez pisomného stthlasu objednavatel'a nesmi byt” pouZité iné materialy, technolégie alebo zmeny voéi
projektovej dokumentécii (ak je k dispozicii) a oceneného vykazu vymer objednévatela, ktory tvori prilohu
k ZoD. Zaroveti sa zhotovitel zaviizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije Ziadny material,
o ktorom je v Case jeho pouZitia znime, Ze je Zkodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné
vyzvanie objedndvatel'a vykonat okamZite napravu tak, aby objednavatel’ ani iny subjekt z tohto titulu
neutrpel Ziadnu ujmu. Pred fyzickym zah4jenim kaZdej prace je potrebné mat’ odsahlaseni dokumentaciu a
technologicky postup stavebnym dozorom objednévatel’a.
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2.6 Zhotovitel' sa zavdizuje dodat predmet plnenia minimalne v kvalite podla Specifikacii zadanych
objednavatefom v sitaznych podkladoch v rdmei procesu verejného obstardvania, v désledku ktorého
vznikla tito zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny méze objednavatel' akceptovat
vylutne predmet plnenia s rovnakymi alebo lep¥imi technickymi parametrami v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. V pripade, ak zhotovitel’ dodé ekvivalentny predmet plnenia, zaviizuje sa spoltu s jeho dodanim
predioZit potvrdenie od nezdvislej inititicie, e nim dodany predmet plnenia je ekvivalentny
v poZadovanych technickych parametroch v porovnan{ s ponukou zhotovitela. Dodanie ekvivalentného
predmetu plnenia je podmienené sthlasom objednavatela a jeho pripadné akcepticia je vyludne
na postuden{ objedndvatel'a.

2.7 Zhotovitel' potvrdzuje, %¢ sa v plnom rozsahu oboznémil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze sit mu znédme vietky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizicii diela
(vratane pripojnych miest) a %e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st
na realiziciu diela nevyhnutné. Cena diela odriZa vietky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré
skiseny zhotovitel' m4 odSvodnene predvidat’ pri vynalozeni nélezitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vietky materidly a vyrobky uvedené v projektovej dokumentacii sii $pecifikované vzhPadom
na poZadované platné vieobecne zaviizné predpisy. Vietky zimeny v rimci dodavky musia zodpovedat’
parametrom vyrobkov uvedenych v projektovej dokumentécii, odsthlasené objednavatefom. Pri zAimene
nesmie djst’ k zmene koncepcie riefenia. Vietky povrehové tipravy, farebné odtiene a Struktiry pouZitych
materidlov musia byt pred realizéciou odsuhlasené objednévateFom. Zhotovitel' stavby sa bude riadit
udajmi uvedenymi v textovej a vykresovej asti projektovej dokumentacie (dalej aj ,PD*). Ustanovenie
tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy existuje.

2.9 Zhotovitel’ stavby berie na vedomie, Ze zodpovedny projektant PD ma prévo vykondvat autorsky
dohlad, t. j. dozor nad zhotovenim stavby a jej saladu s PD. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len
v pripade, 2k PD na predmet zmluvy existuje.

2.10 Zhotovitel stavby ako aj vetci subdodavatelia je opravneny pouit’ PD dielo iba na Gely realizécie
(zhotovenia) stavby podl'a PD. Iné pouZitie, najmi jeho d’alfie rozsirovanie alebo prenechanie na vyuZitie
tretim osobim je podmienené vyslovnym pisomnym sithlasom autora v zmysle zakona &. 185/2015 Z. z.
Autorsky zékon. Ustanovenie tohto bodu zmluvy sa aplikuje len v pripade, ak PD na predmet zmluvy
existuje.

2.11 Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat’ dielo s naleZitou odbornou starostlivost'ou, tak aby dielo vyhovovalo
vietkym prisluSnym normém a predpisom. Zhotovitel vykond dielo na svoje ndklady ana svoje
nebezpe€enstvo v zmluve dohodnutom &ase v zmysle poZiadaviek objednivatela a odovzdd ho
objednavatel'ovi a objednédvatel’ sa zavizuje riadne a v8as vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’ dohodnuti
cenu uvedend v &L IV. tejto zmluvy.

2.12 Specifické podmienky plnenia predmetu zmluvy:

2.12.1 Pripadné zmeny projektu je nutné pred ich realizdciou prekonzultovat’ s autorom projektu respektive
so zodpovednym projektantom prisluSnej &asti, ich realizdcia je moZné len na ziklade ich pisomného
stihlasu a tieZ pisomného sihlasu objednavatela. V pripade porusenia povinnosti podl'a tohto bodu bude
toto povaZované za podstatné poruenie zmluvy, v désledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy
odstapit’ a zhotovitel’ je povinny na zdklade Ziadosti objednavatel’a zaplatit’ zmluvnta pokutu vo vyske 10 %
zceny diela s DPH. Zhotovitel' zodpovedd vodi autorovi PD za pripadné poruSenie autorskoprévnej

ochrany PD v celom rozsahu.

2,12.2 V pripade nejasnost{ je bezpodmienelne nutné kontaktovat’ projektanta pristusnej Casti, pripadné
nejasnosti v projekte je nutné bezodkladne oznidmit' zodpovednému projektantovi prisludnej Easti a

objednavatel'ovi.



2.12.3 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a kontrukcif je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe,

2.12.4 Zhotovite' na Ziadost objednévatela zabezped! informani tabulu na stavenisku v stilade
s podmienkami opera¢ného programu, na zéklade ktorého bude spolufinancované zhotovenie dicla podla
tejto zmluvy, pripadne vshlade spodmienkami ozndmenymi mu objedndvatePom. Po ukondeni
rekonstrukénych prdc zabezpe®i zhotovitel' d’al3ie osadenie informadnej tabule v silade s podmienkami
operatného programu podla prvej vety, pripadne v sililade s podmienkami oznamenymi mu
objedndvatefom. Potrebné informécie dod4 zhotoviteIovi objednavatel’ po uzavreti zmluvy.

Clanok 111,

CAS PLNENIA

3.1 Zhotovitel’ zah4ji pripravné a stavebné préce po nadobudnuti uinnosti tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel
je povinny vykonat' a odovzdat’ objednivatelovi dielo v rozsahu podla &l II. tejto zmluvy v nasledovnych
etapdch:

3.1.1 Termin zah4jenia pripravnych a stavebnych préc: najneskér do trock dni od odovzdania staveniska.

3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 3 mesiacov (troch mesiacov) odo dila
odovzdania staveniska objedndvatelom, pri¢om prvy dei tejto lehoty sa zadina pogitat’ diiom nasledujticim
po dni odovzdania staveniska objednavatel'om.

Objedndvatel odovzd4 zhotoviteTovi stavenisko podl'a &l. VII. tejto zmluvy,

3.2 Ak zhotovitel' nezahiji stavebné prace v dohodnutom termine podla bodu 3.1 tohto &lanku, je
objednavatel’ oprdvneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske 0,1 % z ceny dicla s DPH za
kazdy deii omeSkania, a to od prvého dila omedkania vratane. V takom pripade je zhotovitel' povinny
zmiuvna pokutu zaplatit' za obdobie aZ do diia zahdjenia prac, alebo do momentu zaniku zmluvného
vzt'ahu na zaklade tejto ZoD. Ak nezahdji zhotovitel' price na realiziciu diela ani do siedmich dnf
po dohodnutom termine zahajenia podl'a bodu 3.1 tohto ¢lénku, a to z dévodov, ktoré sa na jeho strane,
bude toto povaZované za podstatné poruSenie zmluvy, v dosledku ktorého je objedndvatel’ oprdvneny od
zmluvy odstipit’, V takom pripade mé objednévatel’ prévo uplatnit’ si vodi zhotovitelovi zmluvnl pokutu
vo vySke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri¢om toto prdvo mu
vznikne ditom zéniku tejto zmluvy odstipenim.

3.3 Zhotovitel' dokonéi dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objedndvatel'ovi v termine podla bodu 3.1.2 tohto &linkw zmluvy. Ak zhotovitel' pripravi dielo
na odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednévatel’ dielo prevziat’ aj v skorSom,
ako dohodnutom termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je objedndvatel
opravneny vykonat tak, akoby stavba bola dokongené v dohodnutom termine ukonéenia.

3.4 Sucastou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizdcie diela, ktory tvori prilohu
tejto zmluvy. Pripadnd zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvéleniu objedndvatePom.

3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sa pre zhotovitel'a zdvizné. Ak
ddjde v priebehu pric zo strany zhotovitela s dokoncenim ¢&iastkovych prac podPa harmonogramu
k oneskoreniu dlhSiemu neZ 15 kalenddrnych dni, je objedndvatel’ oprdvneny od tejto zmluvy odstapit.
V takom pripade mé objedndvatel’ pravo uplatnit’ si vodi zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vyike
Jjednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade omeskania
zhotovitel'a s dokonéenfm &iastkovych pric podla harmonogramu, ktoré bude dlhiie ako 15 dni, je
objednévatel’ oprdvneny poZadovat od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z ceny diela
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(mysli sa cena s DPH) od 16. dtia ome$kania do uskutonenia predmetnej asti diela alebo do zaniku
zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vylu&enie pochybnosti, oba varianty zmluvnej pokuty
podla tohto bodu zmluvy nemoZno uplatnif’ stiéasne.

3.6 V pripade prekaZok spoivajiicich vo vy38ej moci, ktoré zhotovitelovi brénia v splneni Jjeho povinnosti
uskutoénit’ predmet zdkazky pre objedndvatela v dohodnutej lehote, predlfuje sa lehota na uskutoénenie
predmetu zakazky o dobu trvania tychto preké¥ok. Rovnako plati, ze v pripade prekdZok spo&ivajticich vo
vy$8ej moci, ktoré objednavatelovi brania v splneni jeho povinnosti podla tejto zmluvy v dohodnutej
lehote, predlZzuje sa lehota na splnenie tychto povinnosti o dobu trvania tychto prekésok. O takychto
prekaZkach je udastnik tejto zmluvy, na ktordho strane vznikli tieto prekaZky, povinny druhého Géastnika
bezodkladne pisomne informovat. Zéroveii je povinny existenciu prekdZok spogivajiicich vo vy$gej moci
relevantnym spdsobom preukézat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. predienia lehoty na splnenie,
nie je zmluvn4 strana v omeskani.

3.7 Pod vysSou mocou sa rozumejii okolnosti, ktoré nastand po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvnitelnych prekazok. Zmeny podasia - okrem prirodnych
katastrof - sa za vy§8iu moc nepovaZuja.

Clanok IV.
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovend na zéklade cenovej ponuky zhotovitelz, ktord tvori neoddelitelndi stidast’ tejto
zmluvy - ocepeny vykaz vymer (polozkovy rozpolet). Ceny za stavebné a in¥inierske objekty
a prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok, st maximélne a neprekrotitelné, pokial’ v tejto zmluve nie
Je uvedené inak. Pokial’ nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriiuje tito cena vietko, ¢o je k vybudovanin
diela potrebné, a to najmi (ak je to pre splnenie diela potrebné):

4.1.1 néklady na vyhotovenie a riadne dokonéenie diela,

4.1.2 néklady na zriadenie dotasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stra¥enia véitane prejednania
a thrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.), sklidok a ndkladov s tym
spojenych,

4.1.3 docasny zaber inych pléch potrebnych pre realizdciu diela a poplatky za takyto zdber, vritane
nakladov na vytylenie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,

4.1.4 vietky subeZné naroky zhotovitel'a, ako aj obchodné prirazky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,

4.1.6 néklady a poplatky za odvoz prebytoéného materidlu, odvoz a ekologicki likvidciu odpadu a sute
z realizécie diela,

4.1.7 ndklady na vyrobnii dokumenticiu, ktord bude vyhotoveni na zdklade sitaznych podkladov
zverejnenych v rémei VO & realizaénej dokumentacie,

4.1.8 naklady na skiisky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funk&nych skiZok
(vratane ndkladov na energiu) a na odborné posudky, osved@enia, sku¥ky a merania, ktorymi bude
potvrdené spinenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentacii,

4.1.9 naklady na navody a manudly k prevadzke a idrZbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,

4.1.10 naklady na vietky préce vykondvané za O&elom splnenia podmienok uvedenych v stavebnych
povoleniach, vratane geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,
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4.1.11 néklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri prici a poZiarnej ochrany,

4.1.13 mzdové néklady, ato iv pripade, ak vzhPadom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat
pocas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.

Zhotovitel' v tejto stvislosti vyhlasuje, %e je plne oboznameny s rozsahom a povahou predmetu diela a Ze
spravne vyhodnotil a ocenil vietky prace trvalého a dodasného charakteru, ktors si nevyhnutné pre riadne a
v&asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:

- sa oboznamil so zadanim a vetkou relevantnou dokumentéiciou,
- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poZiadavky na objednavatela znime
ku diiu uzavretia tejto zmluvy,

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpotte si pevné a obsahujii vietky néklady, nevyhnutné na realizdciu
diela v cenovej drovni k ddtumu odovzdania diela a zisk zhotovitela. Jednotkové ceny sl uvedené a
dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny maji zdvizny charakter pre pripadné
odpodty z ceny alebo pre oceiiovanie dodatodnych prac vyziadanych objednavatelom.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 70 554,26,- EUR
DPH 20% 14 110,85,- EUR
Cena spolu s DPH 84 665,11,- EUR

4.4 Cena mdZe byt prekrodena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednavatel' bude pisomne poZadovat’ vykonanie dodato¥nych préc, ktoré nie sii predmetom
projektovej dokumentécie alebo z nej podfa obvyklych zdsad nevyplyva vykonanie tychto pric, ato
postupom podla bodu 4.6 tohto ¢lanku zmluvy (ustanovenie tohto bodu sa aplikuje len v pripade, ak

existuje PD na predmet diela),
4.4.2 ak v priebehu vystavby déjde k zmendm DPH.

4.5 Ak sa niektoré prdce alebo &innosti uvedené v polozkovom rozpodte nevykonajli zo strany zhotovitela,
pretoZe sa tieto uké#u v priebehu prac ako nepotrebné, budii tieto préce z ceny diela odpoéitané, a to v cene
podla poloZkového rozpottu podla bodu 4.1 a 4.2 tohto Elanku. Posidenie, &i niektoré z prac obsiahnutych
v polozkovom rozpo&te st nepotrebné, je vyludne na objednivatelovi. V pripade, ak objednavatel oznami
zhotovitelovi, Ze niektoré zpric zahrnutych do rozpo¥tu s nepotrebné, zavizuje sa zhotovitel
s objednévatelom uzavriet' dodatok k tejto zmluve, v rémei ktorého bude vykonanie tychto prac zo zmluvy
vyiaté spolu sidpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel' napriek tomu takéto price vykond, mie je
objedndvatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento el sa vykonanie nepotrebnych pric bude
povaZovat' za bezplatné. Pri uzatviran{ dodatku podla tohto bodu budii zmluvné strany postupovat
primerane podl'a bodu 4.8 tohto ¢lanku.

4.6 Ak sa pri vykonan{ diela objavi potreba &innost{ nezahrnutych do rozpoétu, pokial tieto innosti neboli
predvidatelné v &ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac préce), méZe sa zhotovitel doméhat primeraného
zvySenia celkovej ceny o prace naviac. Naviac price mézu byt vykonané vyluine na zéklade pisomne
uzavretého dodatku k tejto zmluve, redpektujic podmienky prisluiného riadiaceho orgénu, v opagnom
pripade objednavatel'ovi nevznikd povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit',
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4.7V pripade vyskytnutia sa prac definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa cena tychto pric vzajomne zapoéita.
4.8 Postup tpravy ceny diela pri ziieni, resp. rozsireni predmetu plnenia podla ZoD bude nasledovny:

4.8.1 kaZdd zmepa navrhnutd objednavatelom oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (poloZkovy
rozpocet), bude zapisand v stavebnom dennfku a podpisané zéstupcami zhotovitela, objedndvatela,
v pripade potreby aj inymi udastnikmi vystavby,

4.8.2 v pripade sithlasu zmluvnych strén so zmenou (v pripade zfenia na névrh objednavatel'a v sulade
s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitel’a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpodtu, ktory bude obsahovat’:

- rekapituldeiu ceny objektu, ktord bude obsahovat’ cenu z rozpo&tu, cenu jednotlivych dodatkov k rozpoétu
a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpo&ty,
- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac préc,
- poloZkovity odpodet ceny menej préc,
- sprievodnt spravu,
- képiu zépisov zo stavebného dennika,
- vplyv na dodrZanie terminov podla harmonogramu,
- d'alSie néleZitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objasfiujice predmet dodatku rozpodtu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:
a) pri polozkich, ktoré sa vyskytovali v poloZkovom rozpodte tejto zmluvy bude pouZivat ceny
z polozkového rozpottu podla tejto zmluvy,
b) price a doddvky, ktoré nie s uvedené v rozpolte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel’

individudlnou kalkuldciou, odsthlasenou objednavatel'om,
c¢) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy materiél, priame mzdy, stroje, ostatné

priame néklady, vyrobnd réZia, sprivna réZia, zisk.

4.8.4 zhotovitel prediozi dodatok/dodatky k rozpoltu objednavatelovi na odsthlasenie, pri¢om
objednavatel’ ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s oddvodnenim nesthlasu v primeranej lehote,
Dodatok k rozpoétu, odsthlaseny zo strany objedndvatela i zhotovitela bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v zneni pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmiuve zhotovitel’ uvedie naposiedy dohodnutii cenu s oznatenim, kde bola
tato cena dohodnuté, podl'a odsihlasenych dodatkov k rozpo&tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajici sa zmeny ceny
pri prislu$nom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel’a k uplatfiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

Clénok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odstihlasen{ mnoZstva alebo drubu dodanych préc,
je zhotovitel' opravneny fakturovat len préce, pri ktorych nedo¥lo k rozporu. Ak bude faktira zhotovitel'a
obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsihlasens, je objednavatel’ oprdvneny dorudent faktiru

vratit’ zhotoviteFovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti faktiry az do
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doruZenia opravenej faktiry neplynie a objednévatel’ sa nemé¥e dostat’ do ometkania s Ghradou faktiry
zhotovitel’a.

5.2 Zhotovitel' vystavi Siastkové (bod 5.2.2) a zdveredni faktiru. Podkladom pre vystavenie zévere¢nej
faktiry a jej prilohou bude zhotovitefom vystaveny a stavebnym dozorom odsdhlaseny stpis vykonanych
pric a dodévok, resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednavatelovi, priom takyto siipis bude
vychddzat' znacenen¢ho vykazu vymer (dalej tie ako »Stpis“). V Stpise budii jednotkové ceny
zaokrihlené na 3 desatinné miesta, mno¥stvo na 2 desatinné miesta, celkové cena bez DPH aj s DPH bude
zaokrihlend na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatnd do 30 dnf odo dfia dorudenia fakttry
objednévatelovi. Faktira bude dodand v Styroch vyhotoveniach. Sufasfou faktiry bude képia
objedndvatelom podpfsaného preberacieho protokolu a stavebny dennfk vedeny zhotovitefom podas
uskutotiovania predmetu zmluvy. Faktira bude vystavend a uhradeni v oficidlngj mene Slovenskej
republiky, aktudlne platnej ku difu vystavenia faktiry, Faktira musi obsahovat’ vietky néleZitosti v zmysle
zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenf neskorsich predpisov a § 10 zékona &. 431/2002
Z. z. o uCtovnictve. V pripade Ze faktira nebude obsahovat vietky naleitosti podla zikona &. 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorich predpisov a § 10 zdkona &. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve,
alebo k nej nebudd prilozené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednévatel opravneny vratit’ ju
v lehote splatnosti zhotovitelovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nov4
30 diiové4 lehota splatnosti zalne plyniit' dorudenim opravenej alebo doplnene; faktiry. Objednavatel
uhradi faktiru zhotovitela najneskdr do 30 dni po jej doruteni, pridom za termin Ghrady faktiry je
povazovany deil odpisu prisluinej &iastky z idtu objedndvatela.

5.2.1 Objedndvatel’ zadrii 5 % zhodnoty ka¥dej faktiry vratane DPH ako z4driné. Zadriné sa
zhotovitelovi vyplati do 90 dni od odovzdania diela, v pripade odovzdévania diela po Zastiach,
po odovzdani poslednej asti diela. Ak budli poSas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo
nedorobky, zédriné bude vyplatené do 90 dni od odstrénenia vietkych zistenych vad, nedostatkov
a nedorobkov.

5.2.2 Na Ziadost zhotovitela poskytne objedndvatel najviac jedenkrat za tri mesiace zhotovitelavi
¢iastkovil platbu za skutone vykonané price, a to za nasledovnych podmienok:

5.2.2.1 spolu so Ziadostou o vykonanie &iastkovej platby dorudi zhotovitel objednévatePovi na kontrolu
Sipis,

5.2,2.2 objednavatel’ vykond kontrolu skutoéne vykonanych prac v lehote maximélne 30 dni od doru&enia
Sipisu. V pripade, ak Sipis nebude kore$pondovat so skutodme vykonanymi précami, vrati ho
objednévatel’ zhotovitel'ovi na prepracovanie spolu s uvedenim nedostatkov/nedorobkov, Nedostatkom sa
rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi
normami a v¥eobecne zdviéiznymi pravnymi predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokondend praca oproti
dohodnutym podmienkam vykonania diela v rozsahu cenovej ponuky zhotovitela. Ak Sipis bude
kore3pondovat’ so skutoéne vykonanymi pracami, ozndmi objednévatel tito skuto¢nost’ zhotoviteFovi,

5.2.2.3 po kladnom ozndmeni objednavatela podl'a predchadzajicej vety vystavi zhotovitel &iastkovi
faktiru za vykonané price v zmysle skontrolovaného Stipisu, ktory bude tvorit’ prilohu &iastkovej faktiry
a dorudi ju objednévatelovi; splatnost’ a nileZitosti iastkovej faktury sa primerane riadia ustanovenim

bodu 5.2 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze &iastkové platby podla tohto bodu Ziadnym spésobom nepotvrdzujt riadne
a véasné vykonanie prisluSnej Casti diela. Zhotovitel'ovi vznikd ndrok na zaplatenie ceny za skuto&ne
zrealizované a dokondené Sinnosti stanovené v tejto zmluve riadnym uskutonenim predmetu zskazky a
odovzdanim Uplného diela, ktoré bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednavatel'ovi, a po podpisani



preberacieho protokolu objednévatelom bez vyhrad a dorudenim faktiry za predmetné plnenie
objednavateFovi.

3.3 Ak dbjde zo strany objedndvatel'a k omeskaniu pri tihrade faktiry, Je zhotovitel’ opravneny pozadovat’
od objednavatela trok z ome¥kania vo vyske 0,05 % z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za
kaZdy defi omegkania.

54 V kazdej faktiire budii samostatne oddelené platby za dohodnuté price a za ptipadné dodatodné préce.
Clianok VI
STAVEBNY DENNIK

6.1 Zhotovitel’ je povinny viest' odo diia prevzatia staveniska o précach, ktoré vykondva, stavebny dennik,
do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skuto&nosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel Jje povinny
viest' stavebny dennfk v slovenskom jazyku. Najmi je povinny zapisovat’ tdaje o asovom postupe pric,
ich rozsahu a akosti, zddvodnenie odchylok vykondvanych prac od projektovej dokumenticie, idaj o
osobach a mechanizmoch na stavbe, podet odpracovanych hodfn, pripadné vyjadrenia projektanta alebo
objednavatel’a, pripadné preruienia préc s ich odévodnenim, idaje nevyhnutné pre postidenie prac organmi
verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost viest stavebny dennik kondi odovzdanim a
prevzatim diela a zhotovitel' je povinny ho uchovévat’ minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prév zo
zodpovednosti za vady, ak nema podla tejto zmluvy byt’ odovzdany objedndvatelovi v skor§om termine.

6.2 V stavebnom detiniku musi byt uvedené okrem iného:

6.2.1 nézov, sidlo, ICO (prip. DIC) zhotovitel'a,

6.2.2 ndzov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednavatel’a,

6.2.3 nazov, sfdlo, ICO (prip. DIC) spracovavatel’a PD (ak PD na predmet zmluvy existuje)
6.2.4 meno zastupcu objednavatel’a — technicky dozor objednévatela,

6.2.5 identifikané idaje stavby podra projektu,

6.2.6 prehlad vietkych vykonanych skifok akosti,

6.2.7 zoznam dokumentécie stavby vritane vSetkych zmien a doplnkov,

6.2.8 zoznam dokladov a Gradnych opatreni tykajiicich sa stavby,

6.2.9 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 aZ 6.2.4,

6.2.10 ostatné tdaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavajl niektoré
ustanovenia stavebného zikona

6.3 Vietky listy stavebného dennika musia byt’ o€islované.

6.4 Zapisy do stavebného dennika &itatelne vykondva a podpisuje za zhotovitel'a stavbyvedici vidy v ten
deti, kedy boli prace vykonané alebo kedy mnastali okolnosti, ktoré si predmetom zapisu.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmid byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvediceho mdZu
do stavebného dennika vykonévat potrebné z4znamy len osoby uvedené v Stavebnom zékone.

6.5 Ak nesthlasi stavbyvedici zhotovitel'a so zdpisom, ktory vykonal objedndvatel’ alebo nim povereny
zhstupca, pripadne spracovévatel’ projekiu, do stavebného dennika musi k tomuto zdpisu pripojit’ svoje
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stanovisko najneskdr do troch pracovnych dni odo dita zépisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym
zapisom sihlasi.

6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat' sa k zdpisom v stavebnom denniku, vykonanych zhotovitel'om,
najneskdr do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklads, e s uvedenym zapisom
suhlasi. Pre pripadné dodato&né préce bude vedeny samostatny stavebny dennik dodatoénych prac.

6.7 Zépisy v stavebnom denniku sa nepovafuji za zmenu zmluvy, ale mé¥u slazif ako podklad
pre vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.

Clanok VII.
STAVENISKO

Staveniskom sa rozumie priestor uréeny projektovou dokumenticiou alebo inym dokumentom pre stavbu a
pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, ¥e stavenisko je priestor, ktory
Je potas uskutodfiovania stavby ureny na vykonévanie stavebnych pric na stavbe, na uskladiiovanie
stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni potrebnych na uskutodiiovanie stavby a na
umiestnenie zariadenia staveniska; zahfiia stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky
alebo ich &asti.

7.1 Zhotovitel’ je povinny prevziat stavenisko najneskér do piatich kalenddrnych dni odo diia dorugenia
pisomnej vyzvy tejto zmluvy, o om zmluvné strany spi¥u odovzdéavaci a preberaci protokol, ktorého vzor
tvor{ prilohu & 7 tejto zmluvy, Zhotovitel' je povinny k odovzdaniu staveniska poskytndf potrebmu
si€innost, inak Iehota na odovzdanie neplynie.

7.2 Zhotovitel' zabezpeli zariadenie staveniska. Zhotovitel je povinny zabezpedit riadne vyty&enie
staveniska a podas vystavby sa riadne starat’ o zdkladné smerové a vy¥kové body, a to a% do odovzdania
diela objednavatel'ovi. Zhotovitel' zabezped{ i podrobné vyty&enie jednotlivych objektov a zodpovedd za
Jjeho spravnost’. Prace s tym spojené st st¢ast'ou navrhnutej ceny. Posledna veta plati aj pre body 7.3, 7.4,
7.5, a 7.6 tohto &ldnku. Na stavenisko mézu vstupovat' iba povereni zamestnanci objednavatela, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, fo je povinny zabezpedit' zhotovitel. Pred zadatim préc
predloZi zhotovitel' objednédvatelovi aktualizovany projekt organizdcie vystavby a zastavovaci plin
(celkovl situdciu stavby) a pldn bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci. V pripade porufenia povinnosti
podl'a tohto bodu je zhotovitel’ na Ziadost objedndvatela povinny zaplatit' zmluvni pokutu vo vyike 10
000,- EUR za kazd¢ jednotlivé porusenie.

7.3 Zhotovitel' je povinny oboznimit' sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeletiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym spdsobom
preloZit’ alebo chranit, aby v priebehu realizdcie diela nedoSlo k ich poskodeniu. Za spravnu identifikdciu
podzemnych vedent a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.

7.4 Vietky potrebné povolenia na uZivanie verejnych ploch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
veregjnych komunikécii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutel'nosti tretich os6b, zabezpeduje zhotovitel’ a
hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotovitel’ si v spoluprdci s objednévatelom zabezpedi moZnosti
a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre potreby realizacie
diela a napojenie na verejnii kanaliziciu a do stavebného dennika zapi¥e podiatotné a koneéné merania.

7.5 Ak v suvislosti so zahajenim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znadky podla predpisu o pozemnych komunikécidch, zaobstard tieto prace a povolenia na vlastné néklady
zhotovitel. Zhotovitel' d'alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiest'ovanie a udrZiavanie dopravnych
znadiek a dofasného dopravného znacenia v sivislosti s priebehom vykondvania prac.
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7.6 Zhotovitel je povinny udrZiavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a &istotu a je povinny odstragiovat’
odpady a neistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve zhotovitef toto dodr¥iavat’,
zabezpedi tieto prace objednavatel a naklady bude uplatiiovat’ u zhotovitel'a. Objednavatel méze pre toto
uplatnenie pouit’ aj zniZenie tihrady fakturovanych platieb, tzv, jednostrannym zépo&tom.

7.7 Objednévatel’ ma pravo nezadat’ preberacie konanie diela resp. nepotvrdit’ preberac{ protokol, ak nie je
na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvysny material alebo nie je zo staveniska zdkonnym
spésobom odstrineny odpad vzniknuty pri stavebnych pracach.

7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko a upravit’
ho tak, ako urduje projektovéd dokumentacia. V pripade, Ze projektova dokumentacia toto neurduje, tak
zhotovitel' vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude
v dobodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu Je objednavatel’ oprdvneny Gidtovat’
zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vyike 1 500,- EUR za kazdy deii, poas ktorého bude stavenisko ufvat
neopravnene, a to aZ do diia vypratania staveniska.

Clénok VIII.
VYKONAVANIE DIELA

8.1 Zhotovitel je povinny realizovaf dielo v silade s poskytnutou projektovou dokumentéciou,
podmienkami uvedenymi v stavebnom alebo inom povoleni, podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitela a pripadnymi pokynmi objedn4vatela. Zhotovitel’ je povinny pri realizicii diela dodr¥iavaf
vietky zavdzné a aj doporudené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpesnostmé predpisy, vietky
zakony a ich vykondvacie vyhlasky, ktoré sa tykaji jeho &innosti. Ak poruSenim tychto predpisov vznikne
akdkol'vek Skoda, znd3a vietky vzniknuté ndklady zhotovitel. Pri vykondvani diela je zhotovitel viazany
nie len projektom organizdcie vystavby, ale ipokynmi objednévatela. Podrobny plén organizadného
zabezpedenia bude zhotovitelom vypracovany a predloZeny objedndvatelovi po nadobudnuti G&innosti
zmluvy, najskér viek pred zadatim prac. Plén organizadného zabezpedenia rekonstrukcie bude spdsobilym
podkladom pre zadatie prdc aZ po jeho schvaleni objedndvatelom, Zhotovitel sa zéroveli bude riadit
zdsadami skladovania odpadmi, dodrZania bezpednosti pri préci a zamedzenia nadmernej hludnosti a
pra¥nosti na stavbe a okoli. V pripade porulenia povinnosti zhotovitel'a podla 4. 2 5. vety tohto bodu je
zhotovitel' povinny na Ziadost’ objedndvatel'a zaplatit’ zmluvntt pokutu vo vy¥ke 15 000,- EUR za ka¥dé
Jjednotlivé porusenie.

8.2 Zhotovitel' je povinny vyzvat' objedndvatela najmenej 2 pracovné dni vopred ku Kkontrole
a k prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré budi v d'alSom postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto koniroly sa vyhotovi zapis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost' objednévatela odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje ndklady za Glelom kontroly zo strany objednavatePa. V pripade ak sa objedndvatel’ do 3
pracovnych dnf od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel' opravneny pokradovat’ v pricach resp.
objednévatel'om pozadované neskor§ie odkrytie pric v takomto pripade hradi objednévatel. Objednivatel’
uréi svojho zéstupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude priebeZne kontrolovat’
postup a kvalitu realizovanych prac a doddvok. Ustanovenie tohto bodu sa primerane pouZije aj na
kontrolné dni stavby. Tie je objednédvatel’ opravneny organizovat v lehotich podla potreby a svojho
uvéZenia aje oprivneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitela tiez projektanta, pripadne iné osoby.
O konani kontrolnych dni stavby je povinny objedndvatel’ zhotovitela vopred vhodnym spdsobom

informovat’.

8.3 Zhotovitel' v plnej miere zodpovedd za bezpe€nost a ochranu zdravia vSetkych oséb v mieste
staveniska, dodrZiavanie vetkych vieobecno-zdviznych pravnych predpisov tykajucich sa bezpeénostnych
a zdravotnych poZziadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Viady SR ¢&. 396/2006 Z. z. o miniméalnych
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bezpetnostnych a zdravotnych poZiadavkich na stavenisko) a zabezpeli ich vybavenie ochrannymi
poméckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel' zavizuje uvhradit na Xadost objednavatel’a
zmluvnd pokutu 1 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukdzany pripad. Vietci pracovnici zhotovitela ako aj
ich subdodévatelia budu riadne oznadeni prislusnostou ku svojmu zamestnivateFovi a budi nosif’ reflexné
vesty, pevnd obuv a ochranni prilbu v pripadoch, kedy to ukladd zékon. Dalej sa zhotovitel zavizuje
dodrZiavat’ hygienické predpisy. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom
ase objednévatela, ¥o méd za nésledok zvy¥ené riziko pohybu tretich osdb v blizkosti staveniska.
Zhotovitel' sa zavézuje prijat’ primerané opatrenia, aby svojou &innostou nenaruil bezpednost’ o0s6b
nachédzajicich sa v priestoroch, kde sa dielo vykondva, ako iinych osob pohybujicich sa mimo
staveniska, vrdtane riadneho oznacenia vstupov na stavenisko a umiestmenia oznadeni prebiehajicich
stavebnych prdc. Zhotovitel' je povinny na zéklade zék. &. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v
platnom zneni zabezpetit' poZiarnu asistenénii hliadku na poZiarne nebezpeénych pricach, a to v rozsahu
uréenom touto préavnou normou.

8.4 Vietky odborné prace musia vykonévat pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, majiici
prislu¥ni kvalifikdciu. Doklad o kvalifikicii pracovnikov je zhotovitel na poZiadanie objednivatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit. Zhotovite! je v siilade s § 551 Obchodného zikonnika povinny bez
zbyto¢ného odkladu upozornit' na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednévatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel' mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpefit' dielo proti krade#i a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené kradeZou
alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu objednévatelom bez
vyhrad znaSa zhotovite!'.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt poisteny pre pripad zodpovednosti za ¥kodu spdsobenti vykondvanim
Cinnosti v zmysle tejto ZoD, s minimélnym limitom poistného plnenia vo vy¥ke zmluvnej ceny diela
s DPH. Zhotovitel' nesie vo¢i objednavatelovi zodpovednost’ aj za Skody spdsobené &innostou svojich
subdoddvatelov, ako by ich spdsobil sdm. Doklady o poisteni je povinny predioZit objednavatelovi
najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykoPvek podas vykondvania diela
do 3 dni, pokial' o to objednévatel’ poZiada; v pripade omeSkania s opitovnym predloZzenim dokladov je
objedndvatel’ opravneny poZadovat' od zhotovitel'a zmluvnd pokutu vo vy¥ke 5 000,- EUR za kaZdy, aj
zalaty defi omeSkania. Ak zhotovitel' nepredloZi k momentu prevzatia staveniska objednavatelovi doklady
o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého je
objedndvatel’ opravneny od zmluvy odstipit. V takom pripade ma objedndvatel pravo uplatnit’ si voéi
zhotovitelovi zmluvni pokutu vo vydke jednorazovo 15% z ceny diela vritane DPH dohodnutej v tejto
zmluve, pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenim,

8.7 Ak &innostou zhotovitel'a d6jde k spdsobeniu $kody objedndvatelovi alebo inym subjektom z dévodu
opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajicich zo zdkona, STN alebo inych noriem,
alebo podmienok vyplyvajiicich z tejto zmluvy, je zhotovitel’ povinny bez zbytodného odkladu tito $kodu
odstranit’ a ak to nie je moné, tak dokdzani $kodu finan¢ne uhradit'. Vietky niklady s tym spojené znisa
zhotovitel.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu (stavbyvediici), ktory bude trvalo riadif
prace na stavenisku. Ak ide o osobu odlisni od stavbyvediiceho, ktorym zhotovitel’ preukazoval technickl
spsobilost’ alebo odbornti spdsobilost’ v procese verejného obstardvania, vysledkom ktorého je tato
zmiuva, objednivatel’ je oprédvneny odmietnut’ zdstupcu, eventudlne po predchddzajicom upozorneni
poZadovat’ vymenu skor schvaleného zastupcu. Objednédvatel’ méZe takisto poZiadat' zhotovitela, aby
bezodkladne odvolal z price na diele ktorikol'vek osobu zamestnani zhotovitelom alebo jeho
subdodévatelom, ktoréd podl'a ndzoru objednavatel'a zneuZiva svoju funkeiu, alebo je nespdsobila, alebo je
nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana
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objednéavatel'om za neZiaducu z objektivnych a preukdzatelnych dévodov. Osoba, takto odvoland z prace
na diele, bude zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel zodpoved4 2a to, e na diele budt pouZité materidly, vyrobky a technolégie schvalend pre
uzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikiciou pre EU av stlade
so zakonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel' je povinny zabezpedit' upratanie a ekologickn likviddciu vietkych odpadov zo svojej
Cinnosti a &innosti svojich subdodévatePoy podla pristudnych z&viznych predpisov a nariadeni, Zhotovitel
zabezpedi uloZenie stavebnej sute na organizovamti skladku odpadu a vybirané materidly vhodné na
recykliciu (druhotné suroviny) odovzda do prisluinych zbernych surovin. Doklady o uloZeni odpadu
predloZf objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizicie diela.

8.11 Zhotovitel' je oprdvneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatelov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' a financovaf vietky subdod4vatel'ské price a dodavky a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu. ZhotoviteI' zodpovedd za odborni starostlivost pri vybere
subdodévatel'a, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zéklade zmiuvy o subdodéivke.

8.11.2 Zoznam znémych subdodévatelov je uvedeny v prilohe &. 4. V pripade zameru realizovat’ ndstup
nového subdodévatel'a a taktieZ 24meru realizovat’ zmenu pdvodného subdodévatel’a Jje zhotovitel
povinny pisomne informovat’ objednévatela do piatich pracovnych dni odo dfia uzatvorenia
zmluvy so subdodévatelom o jeho nastupe na realizicin diela. Subdod4vatel je oprdvneny
nastipit’ na realiziciu diela aZ po sthlasnom vyjadreni objednévatela. Objednavatel je povinny
vyjadrif’ svoj siihlas alebo nestihlas s navrhovanym subdodavatelom do 3 pracovnych dni odo dfia
dorudenia pisomného oznémenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdodévatel' musi spliat’ podmienky podFa prisluinych ustanoveni zikona o verejnom
obstardvani, pri€om objednavatel’ osobitne overi, e kazdy subdodévatel, vybrany zhotovitelom
spliia alebo najneskdr v Case plnenia zmluvy bude spitiaf podmienky podPa § 32 ods. 1 zékona.
Ak subdodavatel' nepreukéZe splnenie podmienok podla § 32 ods. 1 zdkona z4pisom v zozname
hospodarskych subjektov, je povinny predlozit’ doklady podPa § 32 ods. 2 zékona o verejnom
obstaravani. K rovnakej povinnosti zhotovitel' pisomne zaviaZe aj svojich subdodavatelov vo&i
ich pripadnym subdoddvatefom tak, aby v celom subdodévatel'skom refazci vietci dod4vatelia
spltiali alebo najneskér v &ase plnenia zmluvy budd spliiat’ podmienky podla § 32 ods, 1 zdkona.
Objedndvate!’ d'alej osobitne overi, Ze u prislu¥ného subdodavatela neexistuji dévody na
vyliéenie podla § 40 ods. 6 pism. a) a% h) a ods. 7 zakona o verejnom obstaravani.

8.11.4 Kazdy subdodévatel, ktory mé povinnost’ zapisovat sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt’ v flom zapisany v zmysle § 11 zdkona o verejnom obstaravani.

8.11.5 Ak do8lo k vymazu subdoddvatel'a z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel’ povinny
tito skutofnost ozndmit' objednévatelovi azdrovefi nahradit takéhoto subdodédvatela
subdodavatel'om, ktory bude spliiat’ podmienky podla § 32 ods. | zédkona a ak m4 povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt’ v fiom zapisany v zmysle § 11
zakona.

8.11.6 Kazdy subdodavatel' musi byt schopny realizovat’ prisluini &ast’ predmetu zdkazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel.

8.11.7 Objednavatel mé4 pravo odmietnut’ podiel na realizdcii plnenia predmetu zmluvy
subdodévatel'om, ak nie si splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 - 8.11.5.

8.11.8 V pripade, Ze subdodévatel' - v zhotovitelovom subdodédvatel'skom ret'azci na ktorejkol'vek
pozicii -~ ozndami objednavatelovi, Ze mu nebola zaplatend dohodnuti cena v rozpore so
zmluvnym vztahom, na zdklade ktorého sa na uskutofiovani predmetu zakazky podiela (d’alej
len ,Ziadost’ o priamu platbu®), zhotovitel' je povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia
dorudenia Ziadosti objednavatela predloZit’ objednédvatelovi zmluvné vztahy subdodévatelov
celého retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim ku Ziadosti subdodévatela o priam_u
platbu. Ak mé zhotovitel’ ndmietky proti skutoénostiam uvedenym v Ziadosti o priamu plfttbu, je
povinny ich vo svojom vyjadreni uviest' a pravdivost’ svojich tvrdeni relevanm)'/m'spos9bon}
preukézat’. Ak sa zhotovitel’ k Ziadosti o priamu platbu nevyjadri, plati, Ze s vykonanim priamej
platby sablasi. Zmluvoymi vztahmi sa myslia Gplné pisomné dokumenty (prdvne akty)
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osvedujice presny a uplny obsah prévnych vztahov vratane finanénych vzfahov a plneni v tom
konkrétnom subdod4vatelskom retazci, ktorého je oznamujici subdodavatel G¥astnikom. K
zabezpeleniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel svojich subdoddvatelov zavia¥e. Pokial
objednavatel’ zistf, 2 oznamujicemu subdod4vatel'ovi skutodne nebola zaplatena dohodnuta cena
v rozpore so zmluvnym vztahom (na zéklade ktorého sa na uskutodfiovani predmetu zékazky
podiel'a), mdZe zaplatit' tomuto subdodévateFovi priamo a o tito zaplatent sumu krétit' Ghradu
faktiry zhotovitela, alebo pozadovat’ vratenie zaplatenej sumy vo vyske rovnajucej sa vyske
thrady vykonanej priamo subdodévatelovi. Takéto poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela bude
viest' u objedndvatel'a ku zniZeniu hodnotiacej znamky referencie podla § 12 zékona. V pripade
vaznejsicho alebo opakovaného porudenia tejto povinnosti méze objednavatel’ navyse odstipit’ od
tejto zmluvy a/alebo uplatnit’ si voti zhotovitel'ovi zmluvail pokutu vo vyiske jednorazovo 15% z
ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, pri€om toto prévo mu vznikne diiom zéniku
tejto zmluvy odstipenim, V pripade, ak zhotovitel poru¥i svoju povinnost predloZit
objednédvatelovi dokumenticiu tykajicu sa zmluvnych vztahov so subdoddvatelPmi na kontrolu v
zmysle tohto bodu, je povinny, v pripade ak ho nato objedndvatel' pisomne vyzve, zaplatit
objednévatelovi zmluvni pokutu vo vyike 5% z celkovej ceny diela vritane DPH dohodnutej

v tejto zmluve.
8.12 V pripade, ak zhotovitel' preukédzal finanéné a ekonomické postavenie vo verejnom obstardvani,

ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby a poéas trvania tejto zmluvy déjde k
plneniu, ktorého sa toto preukdzanie tyka, zhotovitel' je opravneny toto plnenie poskytniit’ len sam, alebo
prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukazal, moZnost zmeny

subdodavatel'a tym nie je dotknuté.

8.13 V pripade ak zhotovitel' preukézal technickli spésobilost’ alebo odbornii spdsobilost’ vo verejnom
obstardvani, ktorého vysledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, technickymi a odbornymi kapacitami inej
osoby a pofas trvania tejto zmluvy dbjde k plneniu, ktorého sa toto preukézanie tyka, zhotovitel je
oprdvneny toto plnenie poskytmit’ len sdm, alebo prostrednictvom tej osoby, pisomnou zmluvou s ktorou
toto postavenie preukizal, moznost’ zmeny subdod4vatel'a tym nie je dotknuta.

Clénok IX.
ODOVZDANIE DIELA

9.1 Zhotovitel’ je povinny pisomne oznémit’ objednévatelovi najneskér 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel’ je potom povinny najneskér do troch dni od terminu pripravenosti
na odovzdanie stanoveného zhotovitel'om zah4jit’ preberacie konanie a riadne v fiom pokragovat’.

9.2 Ak zhotovitel’ ozndmi objedndvatelovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom konani
sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukonené alebo pripravené na odovzdanie, je zhotovitel
povinny uhradit’ objedndvatelovi vietky néklady tym vzniknuté a zdroveii je objednévatel oprdvneny
poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyike 5 000,- EUR.

9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravif a dolozit’ pri preberacom konani (ak sd relevantné):

9.3.1 zapisy a osved¥enia o vykonanych skiskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),

9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, pric a kon3trukeii zakrytych v priebehu préc,

9.3.3 zapisy o vyskusan{ zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych skaskach,
9.3.4 plan uzivania verejnej préce,

9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),

9.3.6 d'alsiu dokumentéciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
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9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdévanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaovaf za dokondens a schopné odovzdania.

9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objedndvatel’ zApis 0 odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj stpis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstrinenia urd{ objednavatel v primeranej lehote podla povahy nedostatkov
a drobnych chyb. Ak objednévatel’ odmietne dielo prevziat, je povinny uviest do zdpisu svoje dévody.
Objednévatel’ je opravneny odmietnut’ dielo prevziat najmd v pripade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej
kvalite podla zmluvy, ak nie je vyhotovens celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo mé vady, ktoré brania
jeho uZivaniu. |

9.5 Dielo je povaZzované za ukon&ené po ukon&eni vietkych préc uvedenych v &l. II. tejto zmluvy, ak st
ukonéené riadne a bez vad a zhotovitel' odovzdal objedndvatelovi doklady uvedené v bode 9.3 tohto
Clanku. Ak si v tejto zmluve pouZité terminy ukon&enie diela alebo def odovzdania, rozumie sa tym defi, v
ktorom ddjde k podpisu odovzdévacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objedndvatel’ ma prévo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrédnia
uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine uvedenom
v zdpise 0 odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstréni tieto nedostatky a vady v dohodnutom termine,
je objedndvatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvnii pokutu 2 000,- EUR za kaZdy nedostatok
alebo vadu a defi omeSkania s jej odstrdnenim. Objednavatel’ nie je povinny prevziat' dielo vykazujice
nedostatky alebo drobné vady. Odstrénenie vad, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie v zdpise
o odovzdanf a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primeranej lehote odstrénit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa domnieva,
Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Niklady na odstrénenie v tychto spornych pripadoch nesie a2 do
rozhodnutia sidu zhotovitel. Ak nepristipi zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v
primeranej lehote podla povahy nedostatkov alebo véd, najneskér viak do 5 dni po pisomnom vyzvani
objedndvatel'a, mdZe objednavatel vo&i zhotovitelovi uplatnit’ zmluvnii pokutu vo vyske 5 000,- EUR za
kaZdy defi, o ktory zhotovitel k ich odstraneniu pristipi neskdr.

Clénok X.

ZARUKA
10.1 Zhotovitel' poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zdruku v dizke 60 mesiacov. Zhotovitel
zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zdklade rozpo&tu (oceneného vykazu vymer) a podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zavéznych pravnych predpisov a Ze podas plynutia zéru¥nej doby
bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel ruéi za to, Ze dielo ma v dase prevzatia zmluvne
dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoved4 technickym normam a predpisom SR, Ze nem4 vady, ktoré by rusili
alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost' jeho pouZivania k zvy&ajnym alebo v zmluve predpokladanym
gelom. Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktoré ma dielo v dase jeho odovzdévania objednavatelovi a
podas zarucnej doby. Ak odovzdané dielo bude mat’ vady, ma objednavatel’ pravo na dodatoéné bezplatné
odstranenie vady.

10.2 Objednavatel’ je povinny vady pisomne reklamovat’ u zhotovitela bez zbgftoéného odkladu po ich
zisteni. V' reklamdacii musia byt vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamécii moze
objednavatel’ uviest' svoje poziadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit’ alebo &i poZaduje
finanénit nahradu.
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10.3 Zhotovitel je povinny najneskér do 5-tich dni po doruden{ reklamacie pisomne oznémit’, &i reklaméciu
uznava, aku lehote navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklaméciu neuznava, Ak tak
neurobi, predpoklada sa, Ze reklaméciu objednavatel'a uznava. '

10.4 Reklaméciu je moZné uplatnit’ najneskdr do posledného diia zéru¢nej lehoty, priom i reklamicia
odoslan4 objednavatelom v posledny deii zarugnej lehoty sa povaZuje za véas uplatneni.

10.5 Zhotovitel' je povinny pristapit’ neodkladne k odstrafiovaniu reklamovanej vady, najneskér viak
do piatich dni po dorudenf reklamacie, a to i v pripade, %e reklamiciu neuzniva. Ak tak neurobi, je
objednavatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu 5 000,- EUR za kazdy deti, o ktory k
odstraneniu vad pristipi neskdr. Objednévatel’ mé okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na pripadni
nahradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel’ aj v spornych pripadoch, aZ do
vyrieSenia sporu.

10.6 Ak nepristipi zhotovitel' k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni
po doruden{ reklamdcie objedndvatela, je objednavatel opravneny poverit odstranenim vady iného
dodévatel'a. Vietky takto vzniknuté niklady uhradf objednévatelovi zhotovitel.

10.7 V pripade havérie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatel'ovi je zhotovitel' povinny pristiipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej aZ
do Uplného odstranenia.

10.8 Zhotovitel' je na Ziadost' objednavatela povinny k podpisu tejto zmluvy zloZit' na bankovy udet
objedndvatel’a pefiaznt zabezpeku vo vy¥ke 5% z ceny diela s DPH. Tto zébezpeku pouzije objednavatel’
na Ghradu pripadnych zmluvnych pokit a $kéd, na zaplatenie ktorych mu vznikne pravo z titulu tejto
zmluvy. Pokial’ sa zhotovitel’ s povinnostou zloZenia zAbezpeky dostane do omeskania dlh§ieho ako tri
pracovné dni od GCinnosti tejto zmluvy, bude toto povaZované za podstatné porufenie zmluvy, v désledku
ktorého je objednavatel’ oprvneny od tejto zmluvy odstipit’. V takom pripade mé objednévatel pravo
uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi zmluvnii pokutu jednorazovo vo vy¥ke 15% z ceny diela vritane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priom toto privo mu vznikne diiom zéniku tejto zmluvy odstipenfm.
Zabezpeku, resp. jej zostdvajiicu ast’ vrati objednévatel’ (spolu s drokmi, ak mu ich banka alebo pobogka
zahraniénej banky poskytla) zhotovitelovi na zéklade pisomne;j Ziadosti, so splatnostou ku dfiu, v ktorom
objednavatel’ vykond v silade s ustanoveniami tejto zmluvy dplnG dhradu ceny diela. Objednévatel je
opravneny celkom alebo sCasti jednostranne zapoéitat® svoju pohladavku vodi zhotovitelovi na zloZenie
zébezpeky podla tohto bodu zmluvy s pohladdvkou zhotovitePa na vratenie zibezpeky podl'a ustanovenia §
46 zdkona, ak bola zloZen4.

Clanok XI.
DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

11.1 Zhotovitel' je povinny vykondvat' predmet tejto zmluvy prostrednictvom kvalifikovanych oséb,
ktorymi zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok &asti v sitaZi na tento predmet zakazky. V pripade,
Ze nastane situécia, Ze bude potrebné nahradit’ nejakt kvalifikovani osobu, nové kvalifikovana osoba musi
spifiat’ rovnaké poZiadavky ako boli poZadované na preukézanie splnenia technickej alebo odbornej
spbsobilosti podla § 34 ods. 1 pism. g) zékona uvedené v oznameni, Zoznam kvalifikovanych osdb tvori
Prilohu &. 6 tejto zmluvy. KaZdd vymenu kvalifikovanej osoby musi schvilit’ objednavatel’. V pripade, %e k
vymene kvalifikovanej osoby ddjde bez sihlasu objedndvatelz, bude sa to povazoval za podstatné
poruSenie zmluvnej povinnosti a objednivatel bude opravneny odstipit’ od tejto zmluvy. V pripade
porusenia tejto povinnosti zhotovitelom, je objednavatel’ opravneny poZadovaf od zhotovitela zmluvnil
pokutu 2 000,- EUR za kaZdé jednotlivé porusenie.

11.2 Zhotovite!’ je povinny vykonat’ vecne vymedzena &ast’ diela:
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Prostrednictvom subdodévatefov méZe zhotovitel vykonat' dielo iba v pripade predchadzajiceho sthlasu
objedndvatel'a. Zhotovitel’ je viazany na siihlas objednavatel’a pri kaZdom subdodévatel'ovi a zaroves kazdy
subdod4vatel’ musi spiiat’ podmienky podla &1. 8 bod 8.11 tejto zmluvy. Sthlas objedndvatela musi mat
pisomni1 formu. V pripade porudenia tejto povinnosti zhotovitelom sa to bude povazovat’ za podstatné
porusenie zmluvnej povinnosti a objednivatel’ bude opravneny odstiipit’ od zmluvy. V pripade porusenia
tejto povinnosti zhotovitefom je objednévatel opravneny od zhotovitel'a poZadovat’ zmluvnii pokutu vo
vySke 5% z celkovej ceny diela vritane DPH urdenej v tejto ZoD.

11.3 Objednévatel’ je opravneny previest' svoje préva a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na tretiu
osobu. Ak objedndvatel’ prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na infi osobu, je
povinny toto neodkladne ozndmit' pisomme zhotovitelovi. Zhotovitel nemée bez predchidzajuceho
pisomného sihlasu objedndvatela postipif svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na ind
osobu. V pripade porusenia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné poruenie zmluvy,
v ddsledku ktorého bude objednavatel opravneny odstipit’ od zmluvy.

11.4 Zhotovitel' je povinny ozndmit' objednévatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zaviizkov podla tejto zmluvy a ktoré mdZu mat' vplyv na zmenu pokynov objednavatela tykajicich sa
dosiahnutia Gi&elu sledovaného touto zmiuvou.

11.5 Zhotovitel’ je povinny chrénit’ majetok objednavatel’a s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do styku,
Jeho prava a privom chrdnené ziujmy a d6sledne na to vyuzivat vietky zdkonné prostriedky a uplatiiovat’
vietky dostupné moZnosti.

11.6 Objednavatel’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytniit’ zhotovitelovi potrebni st&innost, ktora je
nevyhnutnd na dosiahnutie ielu tejto zmluvy. Objednévatel’ sa tieZ zaviizuje, Ze bude so zhotovitelom bez
zbytoéného odkladu rokovat’ o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne ovplyvnit vykonanie diela, a
Ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty stanovené na vykonanie diela.

11.7 Zhotovitel' je povinny zachovat’ mlanlivost o vietkych skutodnostiach, o ktorych sa dozvie
v suvislosti s vykonanim diela, pajmid nevyuZit' ani nespristupnit’ tretim osobdm Ziadne skutoénosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zdleZitosti, o ktorych bol podas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel podas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
opravneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom
na vykonanie diela podla tejto zmluvy, prifom v plnej miere zodpovedd za dodrZiavanie zAvizku
miéanlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel’ viazany aj po skon&eni platnosti tejto

zmluvy.

11.8 Rozhodnutie poZadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy oznidmi objednavatel’
doruenim penalizalnej faktlry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podla tejto zmluvy je moZné kumulovat,
ak vtejto zmluve nie je uvedené inak. Objedndvatel! méZe uplatnit' zmluvni pokutu dorudenim
penalizaénej faktiry zhotovitel'ovi kedykolvek potom, o mu na fiz vznikne pravo. Splatnost’ penalizanej

faktiry je 14 dni odo diia jej dorudenia.

11.9 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty ndrok na nihradu 8kody spdsobenej objednavatel'ovi
porusenim zmluvnych povinnost{ podla tejto zmluvy. Odstipenie od tejto zmluvy sa nedotyka prava
objednévatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

11.10 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zdkona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania iplného diela bez vad
objedn4vatelovi - je zhotovitel' povinny pristipit’ k jej odstratiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej aZ do
ipiného odstrinenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a oprdvneny poZadovat’ zmluvai pokutu
10 000,- EUR za ka¥dy deit, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a jej nasledkov pristtipi neskér. Pre
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tento pripad objednavatel’ a zhotovitel' bez meskania uzatvoria dodatok k zmluve, pritom pre stanovenie
ceny odstrinenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.

11.11 Zhotovitel' sa zaviizuje poskytnit’ objedndvatel'ovi, zodpovednému projektantovi (bod 2.1) alebo
nimi poverenym osobdm siinnost’ potrebnll na vypracovanie zdveretného technického a ekonomického
hodnotenia dokonéeného diela.

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

12.1 Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ ich zodpovednost za Skodu vzniknutd porufenim povinnosti
vyplyvajicich z tejto zmluvy sa bude riadit' ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zakonnika
a ustanoveniami ostatnych prisiusnych prévnych predpisov platnych a G&innych na Gzemi Slovenskej
republiky.

12.2 Objednavatel’ nema ndrok na ndhradu Skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo spdsobené
konanim objedndvatela alebo nedostatkom siéinnosti zo strany objednévatela. Takéto konanie
objednavatel’a mus{ zhotovitel’ preukdzat’,

12.3 Zhotovitel’, ktory vykondva ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpovedd objednavatelovi za Skodu,
ktora mu spdsobil v stivislosti s vykonanim diela.

12.4 Ziadna zmluvné strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeskanie s
ploenim svojich zmluvnych zavézkov, ak takéto nesplnenie bude vychidza® z okolnosti celkom
vyludujicich zodpovednost. Udinky vyludujice zodpovednost s obmedzené na dobu, pokial trva
prekaZzka, s ktorou st G¢inky spojené.

12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druh4 zmluvna strana bola
obozndmena pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou zmluvnou
stranou, ihned’ sa o ich vyskyte dozvedela.

12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vsetkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatela na néhradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit objednédvatel'ovi
zmluvni pokutu resp, inil sankciu, je zhotovitel' povinny tito zaplatit’ na zédklade doruCenej penalizanej
faktliry. Objedndvatel méa privo jednostranne zapoditat’ aj nesplatné zmluvné pokuty, ostamé sankcie
a nahrady ¥kody voéi svojim splatnym zavézkom ku zhotovitel'ovi. Ak vznikne ndrok na zmluvné pokuty,
ostatné sankcie a nahrady Skody v jednotlivom pripade, budd sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a

néhrady $kody spoditavat’.
Clinok XIII
UKONCENIE PLATNOSTI ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV

13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukon&enim a odovzdanim Gplného diela
bez vad podra &l. I1. tejto zmluvy. Okrem toho je mozné ukonéit platnost’ tejto zmluvy aj:

13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstipenim od zmluvy.

13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tato zmluva alebo zékon.
Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy odstipit’ z dévodov dohodnutych touto
zmluvou, je povinnd svoje odstipenie pisomne oznémit’ druhej strane. Odstipenie od tejto zmluvy musi
mat’ pisomni formu, musi byt’ dorudené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt uvedeny konkrétny
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dévod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné. Odsttipenie od zmluvy je
uéinné jeho dorudenim druhej zmluvnej strane. Odstipenie od zmluvy nemi vplyv na povinnost’
zmluvnych strin zaplatit' zmluvné pokuty.

13.3 Ak nestihlasi jedna zo zmluvnych stran s d6vodom odstipenia druhej strany alebo ak popiera jeho
existenciu, je povinnd to pisomne ozndmit’ bezodkladne po dorufen{ oznémenia o odstipeni, Ak tak
neurobf ani do 10 dni, predpoklada sa, ¥e s dévodom odstipenia sthlasi. Do uplynutia tejto doby je
zhotovitel’ povinny zabezpegit' striZenie zhotovovaného diela a vykonat' vietky potrebné opatrenia k tomu,
aby z dévodu odstiipenia na zhotovovanom diele nemohli vznikntit' Fadne Skody.

13.4 Ak odstiipi niektord zo zmluvnych strén od tejto zmluvy na zdklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran st nasledujace:

13.4.1 zhotovitel' vykond stipis véetkych vykonanych prac, oceneny podla spésobu, ktorym je stanovens
cena diela,

13.4.2 zhotovitel vykond finanéné vygislenie vykonanych prac, poskytnutych &iastkovych platieb
a spracuje zavereéni faktiru,

13.4.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany materi4l, ak sa strany nedohodnil inak,

13.4.4 zhotovitel' vyzve objedndvatela k &iastkovému prevzatiu diela a objedndvatel’ je povinny
do Strnéstich kalendédrnych dni od dorugenia vyzvania zah4jif’ &iastkové preberacie konanie,

13.4.5 po Eiastkovom prevzatf vykonanych pric podpi¥u obe strany preberaci protokol pre odovzdani Zast’
diela,

13.4.6 strana, ktord dévodné odstiipenie od zmluvy zapriinila, je poviona uhradit drubej strane vietky
naklady jej vzniknuté z dovodu odstiipenia od zmluvy. Qdstipenie od zmluvy nemé vplyv na povinnosti
zmluvnych stran podFa tohto bodu zmluvy. V pripade odstlipenia od zmluvy sa zmluva zrufuje uplynutim
lehoty uvedenej v bode 13.3 tejto zmluvy.

13.5 Pri odstipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vréti plnenia poskytnuté im
pred odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudi opravnené Ziadat vritenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Néroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za u vykonané plnenia
nebudd odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa budi primerane aplikovat

ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.
Clanok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zdklade tejto zmluvy, alebo v sivisiosti s fiou, budd doruéované doporugene
postou na adresy zmluvnych strdn uvedené v zdhlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajicej zmluvnej strane
adresét pisomnosti pisomne ozndmil novi adresu sidla, pripadne inti novii adresu vréent na dorugovanie
pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povaZuji za dorudené najneskér uplynutim troch (3) pracovnych
dni odo diia odovzdania pisomnosti na po$tovi prepravu, aj keby sa adresit o takejto pisomnosti
nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial’ nebude preukdzané dorudenie skér. V pripade
objednavatela je moZné dorufenie pisomnosti vykonat' aj jej odovzdanim na iiradnej podatelni v jgj
Gradnych hodinéch, pri¢om defl doruéenia vyznaci podatelita tradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doglo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavretd
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektori zo zmluvnych stran.
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14.3 Této zmluva je vyhotovend v Osmich rovnopisoch, z ktorych Sest’ dostane objednévatel a dva
zhotovitel’,

14.4 Tito zmluvu je moZné menit len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vyslovne pomenovanou
ako ,dodatok k zmluve“, Uvedené sa netyka zmeny zéstupcov zmluvnych stran pre veci technické
uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodévatelov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy, ktoré méze
objednavatel' odstihlasit v silade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim jednostrannym
rozhodnutim doruenym v pisomnej forme druhej zmluvne;j strane.

14.5 VSetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stracajii diiom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli.

14.6 Této zmluva nadobida platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami, Zmluva nadobida Gidinnost
diiom nasledujicim po dni zverejnenia tejto Zmluvy o dielo na webovom sidle objedndvatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze uzatvara tito zmluvu s objednavatelom ako orgdnom spravujiicim
majetok Bratislavského samosprévneho kraja, ktory v zmysle zikladnych principov zédkona &. 211/2000 Z.
z. 0 slobodnom pristupe k informécidm a o zmene niektorych zikonov (zéken o slobode informdcii) v
zneni neskorSich predpisov ,.8o nie je tajné, je verejné“ a ,,prevaZujiici verejny zdujem nad obchodnymi a
ekonomickymi zdujmami os6b“, na ziklade dobrovolnosti nad rémec povinnosti uloZenej zdkonom o
slobode informdcii zverejiiuje vietky informdcie, ktoré sa zfskali za verejné financie alebo sa tykaji
pouZivania verejnych financif alebo nakladania s majetkom Bratislavského samosprévneho kraja a §tatu za
i¢elom zvySovania transparentniosti samosprivy pre ob&anov a kontroly verejnych financii ob&anmi a na
zéklade tejto skutoCnosti vyslovne sihlasf so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov,
vratane jej vietkych priloh, a to v plnom rozsahu (obsah, néleZitosti, identifikécia zmluvnych strén, osobné
idaje, obchodné tajomstvo, fakturatné iidaje, a iné), na internetovej strinke objednavatela za t¥elom
zvySovania transparentnosti samospravy pre obdanov a kontroly verejnych. financii obdanmi. Tento sihlas
sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez ¢asového obmedzenia.

14.8 Préva a povinnosti zmluvnych strén neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu§nymi ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi prévnymi predpismi platnymi a G&innymi
v Slovenskej republike.

14.9 Neoddelitelnou siéastou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi zavéznosti
dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy$%ou pravnou silou (Priloha &, 1) ku dokumentu
s najniZgou pravnou silou (Priloha &, 8):

Priloha &. 1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpodet zhotovitel'a
Priloha &. 2: Casovy harmonogram stavebnych prac

Priloha €. 3: Kontrolny a skifobny plén realizdcie diela
Priloha &. 4; Zoznam subdodavatel'ov

Priloha &. 5: Zmluva o poisteni zodpovednosti za kodu
Priloha &. 6: Zoznam kvalifikovanych osdb

Priloha &. 7: Preberaci protokol staveniska — vzor

Priloha &. 8: Vypis z registra partnerov verejného sektora

Za objednavardfsednd odbornd §|§0|a i Za zhotovitel'a;
au mobil?é a podnikanic
£/14, 903 01 Senec
-7-
v.Senee .., dialh5pL Vgl
Ing. Eubomira Hrubanova Ing. Daniel Lancari¢, konatel’
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