Cislo: 204-3/2019

Zmluva o dielo
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. &. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorich predpisov
(dalej len ,,Obchodny zakonnik™) medzi zmluvnymi stranami:

Objednivatel:

Nazov: Stredna odborna §kola automobilova a podnikania

Sidlo: Kysucks 14, 903 01 Senec

Zastupeny: Ing. Cubomira Hrubanova

Osoba opravnena na

rokovanie vo veciach

zmluvnych: Ing. Cubomira Hrubanova

1CO: 36 06 43 86

DIC: 202 168 7437

Bankové spojenie: Stétna pokladnica

IBAN: SK 07 8180 0000 0070 0047 4726 - beZny et na prijatie zmluvnej zabezpeky

(d’alej len ,,objednavatel™)

Zhotovitel’:

Nézov : Roman Rakis - Linos

Sidlo: 919 42 Pavlice 172

Statutdrny zistupca : Roman Rakus
Osoba oprdvnena na rokovanie

vo veciach technickych: Roman Rakus
ICO: 332 224 01

DIC: 103 437 035

IC DPH: SK 103 437 035

Bankové spojenie : Slovenské sporitelfia
Cislo tétu — IBAN: SK91 0900 0000 0000 1161 2272

(d’alej len ,,zhotovitel™)

PREAMBULA
Predmetom zakazky si stavebné price a dodavky siivisiace s vymenou poskodenej, nevyhovujiicej
Dlazby v 8kolskej kuchyni a jed4lni koly .,SOS automobilova a podnikania, Kysucka 14“ (parc.&.
3972/1, sip.€. 1692, LV &.2949), 903 01 Senec
Zmluvné strany uzatvaraja tito zmluvu o dielo v stilade s vysledkom verejného obstardvania v zmysle
zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len
»Zakon®) na predmet zakazky ,,Vymena podlahovej krytiny v triedach®, realizovanom ako zikazka
s nizkou hodnotou (d’alej len ,,sdt’aZ“) podl'a § 117 zakona.
Objednavatel a zhotovitel’ (d’alej spolo¢ne aj ako ,,zmluvné strany*“) sa dohodli podl’a § 536 a nasl.
zékona €. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorich predpisov na uzavreti tejto Zmluvy o
dielo (d’alej len ,,ZoD* alebo ,,zmluva“} za niZ§ie uvedenych podmienok:

Clinok I.
ZMLUVNE STRANY
Uvedeni zastupcovia oboch stran vyhlasuji, Ze si opravneni tito zmluvu podpisat’ a k platnosti
zmluvy nie je potrebny podpis inej osoby.
1.1 Zastupcovia pre veci technické sii opravneni konat’ len vo veciach technickych a nie st opravneni
dohodnut’ zmenu zmluvy. Zmena os6b zastupujicich zmluvné strany vo veciach technickych, musi
byt vykonana pisomne formou dodatku k tejto ZoD.
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1.1.1 Zastupca objednavatel'a, povereny rieSenim technickych problémov, kontrolou vykonanych prac
a predbeZnym prerokivanim zmien a doplnkov diela (dalej tieZ ako ,,technicky dozor investora“
alebo ,stavebny dozor®):
Meno a priezvisko: Ing. Milan Varga
Tel.: 0905 714 712
E-mail: vargamilan@sossc.sk
Uvedeny zastupca je opravneny vykonavat’ rozhodnutia, tykajice sa:
- pozastavenia alebo odloZenia vykondvania stavebnych prac alebo ich ¢asti,
- odstranenia alebo ndhrady materidlov a prac, ktoré nie si v sulade s podmienkami zmluvy,
- odsiihlasenia zmien oproti relevantnej dokumenticii, za podmienky dodrzania rovnakej kvalitativnej
urovne a zachovania, resp. zniZenia ceny,
- vyli€enia pracovnikov zhotovitel'a zo staveniska, ktori poruia pravne predpisy a nariadenia platné
pre realizaciu diela.

Zéstupca BSK /zriad’ovatel’ objednavatel’a/ :

Meno a priezvisko: Ing. Miroslav Budzak

Tel.: 02/ 48 264 315

E-mail: miroslav.budzak@region-bsk.sk

1.1.2 Zastupca zhotovitel'a, povereny riadenim a koordindciou stavebnych prac a inych &innosti
suvisiacich s realiziciou diela (d’alej len ,.stavbyvediici®) /volitel'né/:

Meno a priezvisko: Roman Rakiis

Tel.: 0903 437 035

E-mail; roman.r.podlahy@gmail.com

Objednavate!’ je opravneny predloZit’ zhotovitel'ovi zoznam poverenych osdb, ktori st oprévneni
vstipit’ na stavenisko na nevyhnutny &as, a to najmi pocas kontrolnych dni, mimoriadnych
kontrolnych dni, beZnych kontrol a porad.

Objednévatel predlozi zhotovitel'ovi zoznam poverenych 0s6b najneskér v deii odovzdania staveniska.
Objednévatel’ je opravneny v pripade potreby aktualizovat’ zoznam opravnenych os6b, ktory
bezodkladne predlozi zhotovitel'ovi.

Clanok IL
PREDMET ZMLUVY
2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ za podmienok stanovenych v tejto zmiuve vietky prace a dodavky
pre uskutocnenie diela:
» Vymena podlahovej krytiny v triedach®
Predmetom plnenia na zaklade tejto zmluvy si stavebné prace a dodavky stivisiace s vymenou
poskodenej nevyhovujtcej krytiny v triedach Skoly ~SO8 automobilova a podnikania, Kysucka 14%
(parc.&. 3972/1, sup.&. 1692, LV &. 2949), 903 01 Senec.
Vymena spotiva v odstraneni pdvodnej krytiny a nalepeni nove;j, ktora vyhovuje STN.
Predmet zmluvy je definovany nasledovnou dokumentaciou:
a) Vykazom vymer
b) Zadavacimi podmienkami objedndvatel'a obsiahnutymi v zverejnenych sitaZznych podkladoch v
ramci procesu verejného obstardvania
¢) Ponukou zhotovitel'a predlozenou v sit'aZi
d) Podrobnym &asovym harmonogramom realizécie diela
2.2 Predmetom zmhuvy d’alej je:
2.2.1 dodévka diela, t. j. vietky prace a doddvky ako aj dokumenty a stanoviska v stlade s STN, EN a
sivisiacimi technickymi a pravnymi predpismi spojené s realizaciou diela, jeho odovzdanim a
uvedenim do riadnegj a trvalej prevadzky, hlavne (ale nielen) materidl, pricu, stroje, dopravu, vritane
vypracovania dokladov a predpisanych atestov v poZadovanom rozsahu diela,
2.2.2 dodavky takych materidlov, ktoré nie sii uvedené vo vykaze vymer, ale si ich povaha diela a
okolnosti realizicie diela vyZaduji. Takymito €astami diela sil najmé, avSak nie vylu¢ne pomocné
kondtrukcie a prvky (trvalé alebo docasné), montaZny materidl, atd’., ak si to povaha diela vyZaduje,
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2.2.3 predkladanie na schvélenie zastupcovi objedndvatel’a: technickej dokumentacie a vzoriek
stavebnych materialov a vyrobkov pred ich pouZitim a zabudovanim do diela,
2.2.4 povinnost’ zhotovitela zabezpetit’ vietky vyZadované revizne sprivy, osvedCenia, certifikity a
vyhlasenia o zhode tykajice sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,
2.2.5 za%kolenie obsluhy u vietkych zhotovitefom doddvanych zariadeni, ak si to povaha diela
vyzaduje,
2.2.6 poistenie zhotovitel'a vo¢i Skoddm spdsobenym &innost'ou podla tejto zmluvy,
2.2.7 spracovanie prehl'adného manuélu/kalendéra pre prevadzku, udrzbu a opravy diela a jeho &asti,
ak si to povaha diela vyZaduje. Dokumentacia bude odovzdana v prehladnej forme vrétane jej
zoznamu,
2.2.8 spracovanie prevadzkovych alebo manipulaénych poriadkov opravnenou osobou a ich schvilenie
v pripade, Ze si to previddzka dicla alebo jeho ¢asti a/alebo suvisiace platné technické a pravne
predpisy vyZzaduji. Plan technickych prehliadok musi byt’ zostaveny tak, aby na vietky &asti diela bola
vykonana prehliadka 3 mesiace pred ukondenim ziruky,
2.2.9 &istenie staveniska, odvoz odpadu a nepouzZitého materilu, udrZiavanie poriadku na stavenisku,
Cistenie ploch a komunikacii, ktoré boli znedistené v d6sledku prac zhotovitela,
2.2.10 spracovanie kontroln¢ho a skiobného planu verejnej prace podla § 13 zikona &. 254/1998 Z.
Z. s potvrdenim o vykonanych skidkach a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie
zhotovitel'om,
2.2.11 predloZenie potvrdenia spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov najneskér pri
odovzdavani diela.
2.3 objednévatel’ je opravneny aj v priebehu realizicie poZadovat zimeny materialov oproti pdvodne
navrhnutym a dohodnutym materialom a zhotovitel’ je povinny tieto poZiadavky akceptovat’, pokial’
tieto boli predloZené v dostatoénom predstihu pred realizaciou (pred zabezpedenim dodavky).
PoZiadavka na vymenu materidlov musi byt’ vykonana pisomne. Ak hrozi vznik zbyto&ne
vynaloZenych néakladov, je dodavatef povinny o tom neodkladne informovat’ zastupcu objedndvatela a
ten nasledne rozhodne, €i na svojej poziadavke trva. Zhotovitel’ ma pravo na Ghradu vietkych
zbyto¢ne vynaloZenych nakladov, ak uZ pévodny material zabezpetil.
2.4 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit a financovat’ vietky pripadné subdodavatel'ské prace zhotovitel'a
a nesie za ne zaruku v plnom rozsahu.
2.5 Bez pisomného sihlasu objednavatel’a nesmie zhotovitel’ pouZit’ iné materialy, technolégie alebo
zmeny voti ocenenému vykazu vymer, ktory tvori prilohu k ZoD. V pripade poruenia povinnosti
podrla predchadzajicej vety bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v désledku ktorého
je objednavatel’ opraivneny od zmluvy odstipit’ a zhotovitel’ je povinny na zdklade Ziadosti
objednavatela zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny diela s DPH. Ziroveti sa zhotovitel’
zaviizuje a zodpoveda za to, Ze pri realizicii diela nepouZije Ziadny material, o ktorom je v &ase jeho
pouZitia zndme, Ze je Skodlivy. Ak tak zhotovitel’ urobi, je povinny na pisomné vyzvanie
objednavatel'a vykonat’ okamzZite nipravu tak, aby objednévatel ani iny subjekt z tohto tituiu neutrpel
ziadnu ujmu. Pred fyzickym za€atim kaZdej prace je potrebné mat’ odsiihlasent dokumenticiu a
technologicky postup stavebnym dozorom objednavatel’a.
2.6 Zhotovitel sa zaviizuje dodaf’ predmet plnenia minimalne v kvalite podla $pecifikicii zadanych
objednévatel'om vo vyzve na predkladanie ponuky v ramci procesu verejného obstaravania, v
dé6sledku ktorého vznikia tato zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako ekvivalentny mébze
objednavatel akceptovat’ vylucne predmet plnenia s rovnakymi alebo lepimi technickymi
parametrami v porovnani s ponukou zhotovitela. V pripade, ak zhotovitel’ doda ekvivalentny predmet
plnenia, zavizuje sa spolu s jeho dodanim predloZit’ potvrdenie od nezévislej institicie, Ze nim dodany
predmet plnenia je ekvivalentny v poZadovanych technickych parametroch v porovnani s ponukou
zhotovitel'a. Dodanie ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené siihlasom objednavatela a jeho
pripadna akceptécia je vyluéne na posudeni objednavatela.
2.7 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze si mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela
(vratane pripojnych miest) a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré si na
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realiziciu diela nevyhnutné. Cena diela odréza vietky podmienky staveniska a situécie i tie, ktoré
skiseny zhotovitel’ ma oddvodnene predvidat’ pri vynaloZeni ndleZitej odbornej starostlivosti.

2.8 Vietky materialy a vyrobky uvedené vo vykaze vymer si Specifikované vzhl'adom na poZadované
platné vieobecne zivizné predpisy. Vietky zameny v ramci dodavky musia zodpovedat’ parametrom
vyrobkov uvedenych vo vykaze vymer, odsiihlasené objednévatel'om. Pri zimene nesmie dojst’ k
zmene koncepcie rieSenia. VSetky povrchové fipravy, farebné odtiene a §truktiry pouZitych materidlov
musia byt pred realizciou odstihlasené objednavatei’om.

2.9 Zhotovitel’ sa zaviizuje vykonat dielo s naleZitou odbornou starostlivostou, tak aby dielo
vyhovovalo vetkym prislu$nym normam a predpisom. Zhotovitel’ vykona dielo na svoje naklady a na
svoje nebezpecenstvo v zmluve dohodnutom ¢ase v zmysle poZiadaviek objednavatela a odovzda ho
objedndvatel'ovi a objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas vykonané dielo prevziaf’ a zaplatit’
dohodnuttl cenu uvedent v €L IV. tejto zmluvy.

2.10 Projektované rozmery stavebnych vyrobkov a konstrukcii je nutné pred ich zadanim do vyroby
overit’ premeranim priamo na stavbe.

2.11 V pripade, ak pozemok okolo stavby nie je (celkom alebo s&asti) vo vlastnictve objednévatel’a, je
povinnost'ou zhotovitel'a zabezpedit’ si uZivacie pravo k predmetnému pozemku v rozsahu
nevyhnutnom na plnenie predmetu tejto zmluvy. Pripadné naklady stvisiace s plnenim tejto
povinnosti zna$a v celom rozsahu zhotovitel’.

Clanok I

CAS PLNENIA
3.1 Zhotovitel’ zatne s praicami po nadobudnuti a&innosti tejto zmluvy. Zhotovite!l’ je povinny vykonat
a odovzdat’ objednéavatel'ovi dielo v rozsahu podla €l. II. tejto zmluvy v nasledovnych etapach:
3.1.1 Termin zadatia prac: najnesk6r do troch dni od odovzdania staveniska.
3.1.2 Termin vykonania a odovzdania celého diela: najneskér do 30 dni (tridsat’ dni) odo diia
odovzdania staveniska objednavatel'om, pri¢om prvy def tejto Iehoty sa za¢ina pocitat’ diiom
nasledujicim po dni odovzdania staveniska objednavatefom.
Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko podrla €l. VIL. tejto zmluvy.
3.2 Ak zhotovitel’' nezacne s pracami v dohodnutom termine podl'a bodu 3.1.1 tohto &lanku, je
objednédvatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1 % z ceny diela s
DPH za kazdy deii omeSkania, a to od prvého diia omeskania vratane. V takom pripade je zhotovitel
povinny zmluvni pokutu zaplatit’ za obdobie aZ do diia zadatia préc, alebo do momentu zaniku
zmluvného vzt'ahu na zékiade tejto ZoD. Ak neza¢ne zhotovitel’ s pracami na realizacii diela ani do
siedmich dni po dohodnutom termine podl'a bodu 3.1 tohto ¢lanku, a to z dovodov, ktoré si na jeho
strane, bude toto povaZované za podstatné porusenie zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’
opravneny od zmluvy odstipif. V takom pripade ma objednévatel’ pravo uplatnit’ si vo&i zhotovitelovi
zmluvni pokutu vo vyske jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve,
pri¢om toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto zmluvy odstipenim,
3.3 Zhotovitel’ dokon¢i dielo bez zjavnych vad a nedorobkov a pripravi dielo na odovzdanie
objednévatel'ovi v termine podl'a bodu 3.1.2 tohto &lanku zmluvy. Ak zhotovitel’ pripravi dielo na
odovzdanie pred zmluvne dohodnutym terminom, zavizuje sa objednavatel’ dielo prevziat’ aj v
skorSom, ako dohodnutom termine, aviak zmluvné strany sa dohodli, Ze finanéné vyrovnanie je
objednavatel’ opravneny vykonat’ tak, akoby dielo bolo dokongené v dohodnutom termine ukongenia.
3.4 Stcast'ou tejto zmluvy o dielo je aj podrobny ¢asovy harmonogram realizécie diela, ktory tvori
prilohu tejto zmluvy. Pripadna zmena harmonogramu podlieha pisomnému schvaleniu
objednavatel'om.
3.5 Terminy uvedené v harmonograme pre jednotlivé objekty ako i pre dielo ako celok, st pre
zhotovitel'a zavdzné. Ak ddjde v priebehu prac zo strany zhotovitel'a s dokon&enim ¢iastkovych prac
alebo diela ako celku podl'a harmonogramu k oneskoreniu dlhsiemu nez 15 kalendarnych dni,
povaZuje sa toto za podstatné porusenie zmluvy a objednévatel je oprdvneny od tejto zmluvy odstapit’.
V takom pripade ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si voci zhotovitelovi zmluvnii pokutu vo vyske
jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve. Alternativne, v pripade
omeskania zhotovitel'a s dokon€enim &iastkovych prac podl'a harmonogramu, ktoré bude dihdie ako 15
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dni, je objedndvatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 0,1% denne z
ceny diela (mysli sa cena s DPH) od 16. diia omekania do uskuto¢nenia predmetnej ¢asti diela alebo
do zaniku zmluvného vztahu uzatvoreného touto zmluvou. Pre vyli&enie pochybnosti, oba varianty
zmluvnej pokuty podla tohto bodu zmluvy nemoZno uplatnit’ stiasne.

3.6 V pripade prekdZok spodivajtcich vo vyssej moci, ktoré zhotovitel'ovi brania v splneni jeho
povinnosti uskutoénit’ predmet zakazky pre objednévatela v dohodnutej lehote, predliuje sa lehota na
uskutoénenie predmetu zakazky uvedena v bode 3.1.2 tejto zmluvy o dobu trvania tychto prekéZok.
Rovnako plati, Ze v pripade prekazok spocivajicich vo vy$8ej moci, ktoré objednévatelovi brinia v
splneni jeho povinnosti podFa tejto zmluvy v dohodnutej lehote, predluje sa lehota na splnenie tychto
povinnosti o dobu trvania tychto prekazok. O takychto prekaZkach je udastnik tejto zmluvy, na ktorého
strane vznikli tieto prekdZky, povinny druhého Gcastnika bezodkladne pisomne informovat’. Zaroveit
je povinny existenciu prekaZok spoéivajicich vo vys$sej moci

relevantnym spdsobom preukazat’. Po dobu trvania tychto prekazok, resp. prediZenia Iehoty na
plnenie, nie je zmluvna strana v omeskani.

3.7 Pod vy$$ou mocou sa rozume;jii okolnosti, ktoré nastanii po uzatvoreni zmluvy ako vysledok
nepredvidate'nych a zmluvnymi stranami neovplyvnitenych prekaZok. Zmeny pogasia - okrem
extrémnych hydrologickych alebo meteorologickych javov - sa za vy§§iu moc povaZuji len v tom
pripade, ak majii priamy vplyv na technolégiu realizicie diela. Lehotu realizacie diela mozno v tomto
pripade prekrodit’ sumarne najviac o 2 mesiace.

Clének IV.

CENA DIELA
4.1 Cena diela je stanovend na zaklade cenovej ponuky zhotovitela, ktord tvori neoddelitefnt siiéast’
tejto zmluvy — oceneny vykaz vymer (polozkovy rozpodet). Ceny za stavebné a inZinierske objekty a
prevadzkové stibory, ako i za dielo ako celok, si maximalne a neprekroditel'né, pokial v tejto zmhuve
nie je uvedené inak. Pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak, zahriluje tato cena vetko, o je k
vykonaniu diela potrebné, a to najmé (ak je to pre splnenie diela potrebné):
4.1.1 naklady na vykonanie a riadne dokoncenie diela,
4.1.2 naklady na zriadenie do&asného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a straZenia vratane
prejednania a ihrady potrebnych poplatkov (energie, telefén, voda, spravne poplatky a pod.), sklddok
a nékladov s tym spojenych,
4.1.3 doCasny zaber inych ploch potrebnych pre realizaciu diela a poplatky za takyto zaber, vratane
nakladov na vyty&enie a ochranu podzemnych inZinierskych sieti,
4.1.4 obchodné prirdZky,
4.1.5 néklady na dopravu a colné poplatky,
4.1.6 naklady a poplatky za odvoz prebyto¢ného materialu, odvoz a ekologicku likvidaciu odpadu a
sute z realizicie diela,
4.1.7 naklady na vyrobnii dokumentéciu, ktord bude vyhotovena na zéklade vyzvy na predkladanie
ponuk zverejnenych v ramei VO &i realizatnej dokumenticie,
4.1.8 néklady na skusky a vyhodnotenie akosti, ndklady na vykonanie a vyhodnotenie funkénych
skuSok (vratane nakladov na energiu) a na odborné posudky, osved&enia, skiiky a merania, ktorymi
bude potvrdené splnenie parametrov uvedenych v zmluvnej dokumentécii,
4,1.9 naklady na navody a manuély k previdzke a GidrZbe v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku,
4.1.10 nédklady na vietky prace vykonavané za i¢elom splnenia podmienok uvedenych v tiradnych
povoleniach, vratane pripadnych geologickych, geodetickych a inych merani a prieskumov,
4.1.11 niklady na poistenie,
4.1.12 zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri prici a poZiarnej ochrany,
4.1.13 mzdové naklady, a to i v pripade, ak vzhl'adom k jeho povahe bude potrebné dielo vyhotovovat’
potas vikendov, pripadne dni pracovného pokoja.
Zhotovitel v tejto suvislosti vyhlasuje, Ze je plne oboznameny s rozsahom a povahou diela a Ze
spravne vyhodnotil a ocenil vSetky prace trvalého a do¢asného charakteru, ktoré si nevyhnutné pre
riadne a v&asné splnenie zmluvy a Ze pri stanoveni ceny:
- sa oboznamil so zadanim a vietkou relevantnou dokumentaciou,



- preveril miestne podmienky,

- v dohodnutych zmluvnych podmienkach uplatnil vietky svoje poziadavky na objednévateFa zndme
ku diiu uzavretia tejto zmluvy.

4.2 Jednotkové ceny v polozkovom rozpodte st pevné a obsahujii vietky ndklady, nevyhnutné na
realizéciu diela v cenovej Grovni k datumu odovzdania diela a zisk zhotovitel'a. Jednotkové ceny st
uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto jednotkové ceny majii zdvéizny charakter pre
pripadné odpotty z ceny alebo pre oceiiovanie dodatoénych prac vyZziadanych objednavatel'om.

4.3 Celkova cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

CenabezDPH : 9932,00 EUR

DPH 20% : 1986,40 EUR

Cena spolu s DPH: 11 918,40 EUR

4.4 Cena mdZe byt zmenena len v pripadoch:

4.4.1 ak objednévatel’ bude pisomne poZadovat’ vykonanie dodatoénych préc, ktoré nie si predmetom
vykazu vymer alebo z neho podl'a obvyklych zasad nevyplyva vykonanie tychto préc, a to postupom
podi’a bodu 4.6 tohto &lanku zmluvy,

4.4.2 ak v priebehu realizicie diela d6jde k zmenam sadzby DPH.

4.5 ak sa niektoré prace alebo Cinnosti uvedené v poloZzkovom rozpoéte nevykonajh zo strany
zhotovitel'a, pretoze sa tieto ukazu v priebehu prac ako nepotrebné, budi tieto prace z ceny diela
odpoditané, a to v cene podl'a poloZkového rozpoétu podl'a bodu 4.1 a 4.2 tohto &lanku. Posidenie, &i
niektoré z prac obsizhnutych v polozkovom rozpocte st nepotrebné, je vyluéne na objednavatelovi. V
pripade, ak objednédvatel’ oznami zhotovitel'ovi, Ze niektoré z prac zahrnutych do rozpoétu si
nepotrebné, zaviizuje sa zhotovitel’ s objednavatel'om vzavriet’ dodatok k tejto zmluve, v ramci ktorého
bude vykonanie tychto prac zo zmluvy vyiiaté spolu s Gpravou zmluvnej ceny. Ak zhotovitel’ napriek
tomu takéto prace vykond, nie je objednavatel’ povinny za ich vykonanie zaplatit’; na tento G&el sa
vykonanie nepotrebnych prac bude povaZovat’ za bezplatné. Pri uzatvérani dodatku podFa tohito bodu
budi zmluvné strany postupovat’ primerane podl'a bodu 4.8 tohto &lanku.

4.6 Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do rozpoétu, pokial’ tieto &innosti
neboli predvidatel'né v &ase uzavretia zmluvy (tzv. naviac préce), mdZe sa zhotovitel’' domahat’
primeraného zvySenia celkovej ceny o price naviac. Naviac prace moZu byt’ vykonané vyluéne na
zdklade pisomne uzavretého dodatku k tejto zmluve, v opatnom pripade objednavatel'ovi nevznika
povinnost’ vykonané naviac prace zaplatit’.

4.7 V pripade vyskytnutia sa pric definovanych v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku riadi
ustanovenim § 18 a nasl. zdkona.

4.8 Postup upravy ceny diela pri zdZeni, resp. roz§ireni predmetu plnenia pod'a ZoD bude nasledovny:
4.8.1 kazd4 zmena navrhnutd objednévatel'om oproti ponuke - ocenenému vykazu vymeru (polozkovy
rozpodéet), bude zapisana v stavebnom denniku a podpisana zastupcami zhotovitel'a, objednévatela, v
pripade potreby aj inymi ucastnikmi realizicie diela,

4.8.2 v pripade stihlasu zmluvnych stran so zmenou (v pripade ziiZenia na ndvrh objednévatefa v
stilade s bodom 4.5 aj bez stihlasu zhotovitel'a), vypracuje zhotovitel’ dodatok k rozpo&tu, ktory bude
obsahovat”:

- rekapitulaciu ceny objektu, ktora bude obsahovat’ cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov k

. rozpo&tu a cenu spolu,

- rekapituldciu ceny dodatkov k rozpoétu,

- polozkovite oceneny vykaz vymer naviac prac,

- poloZkovity odpotet ceny menej prac,

- sprievodmi spravu,

- kdpiu zépisov zo stavebného dennika,

- vplyv na dodrZanie terminov podl'a harmonogramu,

- d’al8ie naleZitosti (zapisy, naértky, iné potrebné dokumenty) objasiiujiice predmet dodatku rozpoétu.
4.8.3 pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude zhotovitel’ pouZivat’ ceny nasledovne:
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a) pri poloZkich, ktoré sa vyskytovali v poloZkovom rozpodte tejto zmluvy bude pouzivat’ ceny z
polozkového rozpodtu podla tejto zmluvy,

b) price a dodavky, ktoré nie s uvedené v rozpotte (ocenenom vykaze vymer), oceni zhotovitel
individudinou kalkuléciou, odsiihlasenou objednédvatel'om,

c) kalkulaény vzorec bude mat’ nasledujice zloZenie: priamy materiél, priame mzdy, stroje, ostatné
priame naklady, vyrobna réZia, spravna réZia, zisk.

4.8.4 zhotovitel’ predloZzi dodatok/dodatky k rozpo&tu objednavatel'ovi na odsiihlasenie, pricom
objedndvatel ich odsahlasi, prip. vrati neodsiihlasené s odévodnenim nesiihlasu v primeranej lehote.
Dodatok k rozpo&tu, odstihlaseny zo strany objednavatela i zhotovitel'a bude podkladom pre zmenu
celkovej ceny diela podl'a tejto zmluvy v znen{ pripadnych dodatkov,

4.8.5 v navrhu dodatku k tejto zmluve zhotovitel uvedie naposledy dohodnutii cenu s oznadenim, kde
bola tito cena dohodnuta, podla odsihlasenych dodatkov k rozpo&tom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpisany oboma zmluvnymi stranami dotykajiici sa zmeny ceny pri
prisluinom objekte, bude opraviiovat’ zhotovitel'a k uplatiiovaniu zmenenej ceny vo faktire.

4.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ ku dilu predloZenia ponuky nebol platcom
DPH, av3ak nasledne sa nim stane, neméa narok na zvy$enie celkovej ceny diela, t.j. v pripade zmeny
postavenia zhotovitel'a na platcu DPH je cena diela dohodnuta v bode 4.3 tejto zmluvy koneéna a
nemenna a bude povaZzovana za cenu na trovni s DPH.

Clénok V.

PLATOBNE PODMIENKY
5.1 Ak neddjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsiithlaseni mnoZstva alebo druhu dodanych
prac, je zhotovitel’ opravneny fakturovat’ len prace, pri ktorych nedoslo k rozporu. Ak bude faktira
zhotovitel'a obsahovat’ i prace, ktoré neboli objednavatel'om odsiihlasené, je objednavatel’ opravneny
dorudenu faktiru vratit’ zhotovitel'ovi v lehote splatnosti na prepracovanie. V takom pripade lehota
splatnosti faktiry aZ do dorucenia opravenej faktiry neplynie a objednévatel’ sa nemdze dostat’ do
omeskania s Gthradou faktury zhotovitela.
5.2 Zhotovitel’ vystavi za vykonané prace faktiru. Podkladom pre vystavenie faktiry a jej prilohou
bude zhotovitel'om vystaveny a stavebnym dozorom odstihlaseny stipis vykonanych prac a dodavok,
resp. zabudovanych materidlov odovzdanych objednévatel’ovi, pri¢om takyto siipis bude vychadzat z
ocenencho vykazu vymer (d'alej tieZ ako ,,Sipis*).V Sipise budi jednotkové ceny zaokrihlené na 3
desatinné miesta, mnoZstvo na 3 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude zaokriihlena
na 2 desatinné miesta. Faktira bude splatnd do 30 dni odo dila doruéenia faktary objedndvatelovi.
Faktira bude dodand v Styroch vyhotoveniach. Sicast'ou faktiry bude képia objednavatel'om
podpisané¢ho preberacieho protokolu a stavebny dennik vedeny zhotoviteFom poéas uskuto&fiovania
predmetu zmluvy. Faktira bude vystavena a uhradené v oficidlnej mene Slovenskej republiky,
aktualne platnej ku ditu vystavenia faktlry. Faktiira musi obsahovat’ vetky naleZitosti v zmysle
zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a § 10 zdkona &.
431/2002 Z. z. o uétovnictve. V pripade %e faktara nebude obsahovat vietky naleZitosti podl'a zdkona
¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znenf neskor§ich predpisov a § 10 zdkona &. 431/2002 Z.
z. 0 u€tovnictve, alebo k nej nebudti priloZené prilohy dohodnuté zmluvnymi stranami, je objednavatel
opravneny vratit’ ju v lehote splatnosti zhotoviteI'ovi na doplnenie. V takom pripade sa preru$i plynutie
lehoty splatnosti a nova 30 diiova lehota splatnosti za¢ne plynit’ dorudenim opravenej alebo doplnene;
faktiry. Objednévatel’ uhradi faktiru zhotovitel'a najneskor do 30 dni po jej dorudeni, pritom za
termin thrady faktiiry je povaZovany defi odpisu prisluinej iastky z G&tu objednavatela.
5.3 Objednavatel’ zadrZi 10 % z hodnoty faktiry vratane DPH ako zadriné v salade s ustanovenim §
12 zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorich predpisov. Zmluvné strany sa nad
ramec uvedeného vyslovne dohodli, Ze zadrZné sa zhotovitel'ovi vyplati po uplynuti 12 mesiacov od
odovzdania diela na zdklade Ziadosti zhotovitel'a. Objednévatel vyplati zddrzné najneskor do 30 dni
od diia dorucenia Ziadosti od zhotovitel'a po uplynuti lehoty podl'a predchadzajucej vety. Ak budd
potas preberacieho konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zadriné bude vyplatené po
uplynuti 12 mesiacov odo dfia odovzdania diela po odstraneni vietkych zistenych vdd, nedostatkov a
nedorobkov. V pripade, ak v dohodnutej lehote zhotovitel neodstrani vady a nedorobky diela,
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objednavatel’ je opravneny tieto vady a nedorobky odstranit’ na naklady zhotovitela a na tento tiéel
pouZit’ okrem iného sumu zidrZného podFa tohto bodu zmluvy.

5.4 Zhotovitel'ovi vznika narok na zaplatenie ceny za skuto¢ne zrealizované a dokondené &innosti
stanovené v tejto zmluve riadnym uskuto¢nenim predmetu zikazky a odovzdanim aplného diela, ktoré
bude bez vad, nedostatkov a nedorobkov, objednéavatelovi, a po podpisani preberacieho protokolu
objednavatel'om bez vyhrad a doruenim faktiiry za predmetné plnenie objednéavatelovi.

5.5 Ak d6jde zo strany objednavatela k omeskaniu pri tthrade faktiiry, je zhotovitel’ opravneny
pozadovat’ od objednavatela trok z omeskania vo vyske podFa § 369a obchodného zikonnika z
fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za kazdy defi omeskania.

5.6 Vo faktire budil samostatne oddelené platby za dohodnuté prace a za pripadné dodatoéné prace.

Clanok VI.

STAVEBNY DENNIK
6.1 Zhotovitel’ je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny
dennik, do ktorého je povinny zapisovat’ vietky skutocnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotovitel
je povinny viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku. Najmai je povinny zapisovat’ Gidaje o asovom
postupe prac, ich rozsahu a akosti, zdévodnenie odchylok vykondavanych pric od projektovej
dokumentécie, udaj o osobach a mechanizmoch na stavbe, pocet odpracovanych hodin, pripadné
vyjadrenia projektanta alebo objednavatel'a, pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim, adaje
nevyhnutné pre posiidenie prac orgénmi verejnej spravy, klimatické podmienky a pod. Povinnost’
viest' stavebny dennik kon¢i odovzdanim a prevzatim diela a zhotovitel’ je povinny ho uchovévat
minimélne do uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, ak nema podra tejto
zmluvy byt odovzdany objednavatel'ovi v skorSom termine.
6.2 V stavebnom dennikn musi byt’ uvedené okrem iného:
6.2.1 nézov, sidlo, ICO {prip. DIC) zhotovitel’a,
6.2.2 nazov, sidlo, ICO (prip. DIC) objednévatera,
6.2.3 meno zastupcu objednavatel’a — technicky dozor objednévatel’a,
6.2.4 identifika¢né udaje diela,
6.2.5 prehl'ad vietkych vykonanych skisok akosti,
6.2.6 zoznam dokumentécie k dielu vratane vSetkych zmien a dopinkov,
6.2.7 zoznam dokladov a iradnych opatreni tykajacich sa diela,
6.2.8 telefonické a mailové kontakty os6b uvedenych v bode 6.2.1 aZ 6.2.3.
6.2.9 ostatné udaje v zmysle § 28 vyhlasky MZP &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zikona
6.3 Vietky listy stavebného dennika musia byt ofislované.
6.4 Zapisy do stavebného dennika &itatel'ne vykonava a podpisuje zhotovitel’, pripadne za zhotovitela
stavbyvediici, vZdy v ten defi, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sti
predmetom zipisu. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmu byt’ vynechané vol'né miesta. Okrem
zhotovitel’a, resp. stavbyvediceho méZu do stavebného dennika vykonéavat’ potrebné zdznamy len
osoby uvedené v Stavebnom zékone.
6.5 Ak nesuhlasi zhotovitel, resp. stavbyvedtci zhotovitel'a so zipisom, ktory vykonal objednavatel’
alebo nim povereny zastupca, do stavebného dennika musi k tomuto zapisu pripojit’ svoje stanovisko
najneskdr do troch pracovnych dni odo diia zapisu, inak sa predpoklada, Ze s uvedenym zipisom
stihlasi.
6.6 Objednavatel je povinny vyjadrovat’ sa k zipisom v stavebnom denniku, vykonanych
zhotovitel'om, najneskér do piatich pracovnych dni odo diia ich vzniku, inak sa predpoklada, Ze s
uvedenym zépisom stihlasi. Pre pripadné dodatocné price bude vedeny samostatny stavebny dennik
dodatognych prac.
6.7 Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuji za zmenu zmluvy, ale méZzu sliZit’ ako podklad pre
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy.
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Clanok VIIL.

STAVENISKO
Staveniskom sa rozumie priestor uréeny sttaznou dokumentéciou alebo inym dokumentom pre
vykondvanie diela a pre zariadenie staveniska. V pripade, Ze takyto dokument neexistuje, plati, ze
stavenisko je priestor, ktory je pofas uskutodfiovania diela uréeny na vykondvanie zmluvne
dohodnutych prac na diele, na pripadné uskladiiovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych
zariadeni potrebnych na uskutoéfiovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska.
7.1 Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko do piatich kalendarnych dni odo dfia doruéenia
zhotovitel'ovi pisomnej vyzvy objednavatel'a na prevzatie staveniska podla tejto Zmluvy, najneskér
viak v lehote uréenej vo tejto vyzve, o ¢om zmluvné strany spiSu odovzdavaci a preberaci protokol,
ktorého vzor tvori prilohu €. 6 tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny k odovzdaniu staveniska
poskytnit’ potrebni sidinnost, inak lehota na odovzdanie neplynie.
7.2 Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpedit' akékol'vek zariadenie staveniska potrebné na
realiziciu diela. Na stavenisko mdZzu vstupovat’ iba povereni zamestnanci objednavatel’a, alebo
zhotovitela, prip. nimi poverené tretie osoby, o je povinny zabezpecit’ zhotovitel'. V pripade
porusenia povinnosti podl'a predchadzajlicej vety je zhotovitel’ na Ziadost’ objednéavatel’a povinny
zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR za kaZdé jednotlivé poruSenie.
7.3 Zhotovitel je povinny oboznamit’ sa po prevzati staveniska s rozmiestenim a trasou pripadnych
podzemnych vedeni na stavenisku, verejnou zeleiiou a inymi cudzimi objektmi a tieto vhodnym
spdsobom preloZit’ alebo chranit’, aby v priebehu realizicie diela nedo$lo k ich poskodeniu. Za spravnu
identifikdciu podzemnych vedeni a stavieb je zodpovedny zhotovitel’.
7.4 Vietky potrebné povolenia na uZivanie verejnych pioch, pripadne na rozkopavky alebo prekopy
verejnych komunikacii, ako aj povolenia na uZivanie nehnutel'nosti tretich osdb, zabezpeduje
zhotovitel’ a hradi aj vSetky pripadné poplatky. Zhotoviterl si v spolupraci s objednavatelom zabezpe&i
moZnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie a vody, pripadne inych médii pre
potreby realizicie diela a napojenie na verejnti kanaliziciu a do stavebného dennika zapise pociatoéné
a kone¢né merania.
7.5 Ak v suvislosti so za¢atim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’ dopravné
znadky podl'a predpisu o pozemnych komunikaciach, zaobstard tieto prace a povolenia na vlastné
néklady zhotovitel. Zhotovitel’ d'alej zodpoveda i za umiestiiovanie, premiestovanie a udrZiavanie
dopravnych znadiek a doasného dopravného znacenia v sitvislosti s priebehom vykonévania préc.
7.6 Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’ na prevzatom staveniskv poriadok a istotu a je povinny
odstrafiovat’ odpady a neistoty vzniknuté jeho pracami. Ak nebude napriek pisomnej vyzve
zhotovitel’ toto dodrZiavat, zabezpedi tieto prace objedndvatel’ a nidklady bude uplatiiovat’ u
zhotovitel'a. Objednavatel’ mbZe pre toto uplatnenie pouzit’ aj zniZenie ihrady fakturovanych platieb,
tzv. jednostrannym zapoctom.
7.7 Objednavatel ma prévo nezacat’ preberacie konanie diela resp. nepodpisat’ preberaci protokol, ak
nie je na stavenisku poriadok, najmé ak nie je usporiadany zvy$ny material alebo nie je zo staveniska
zdkonnym spdsobom odstraneny odpad vzniknuty pri realizicii diela.
7.8 Najneskdr do 7 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko a
upravit’ ho tak, ako uruje zmluvna dokumenticia. V pripade, Ze zmluvna dokumenticia toto neurcuje,
tak zhotovitel’ vyprace stavenisko a upravi ho do stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v
dohodnutom termine vypratané alebo upravené do dohodnutého stavu je objednavatel’ oprévneny
uétovat’ zhotovitel'ovi zmluvmi pokutu vo vyske 500,- EUR za kaZdy deii, potas ktorého bude
stavenisko uZivat’ neopravnene, a to az do diia vypratania staveniska.

Clinok VIIIL.
VYKONAVANIE DIELA
8.1 Zhotovitel je povinny realizovat’ dielo v silade s podmienkami uréenymi zmluvou, ponukou
zhotovitel'a a pripadnymi pokynmi objednavatela. Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela
dodrziavat’ vietky zaviizné a aj doporutené STN, EN a ostatné platné technické normy, bezpe¢nostné
predpisy, vietky zdkony a ich vykonéavacie vyhlasky, ktoré sa tykaju jeho éinnosti. Ak poruSenim
tychto predpisov vznikne akakol'vek Skoda, znéSa vSetky vzniknuté néaklady zhotovitel'. Zhotovitel’ sa
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bude riadit’ zasadami skladovania odpadov, dodrZania bezpe&nosti pri praci a zamedzenia nadmernej
hlu¢nosti a pradnosti na stavenisku a okoli. V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podla 4. a 5.
vety tohto bodu je zhotovitel’ povinny na Ziadost’ objednéavatel’a zaplatit’ zmluvni pokutu vo vyske
500,- EUR za kazd¢ jednotlivé poruSenie.

8.2 Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel'a najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole a k
prevereniu vietkych vykonanych prac, ktoré budi v d'al¥om postupe zakryté alebo sa stani
nepristupnymi. O vykonani tejto kontroly sa vyhotovi zépis do stavebného dennika. Ak tak neurobi, je
povinny na Ziadost’ objedndvatel'a odkryt’ prace, ktoré boli zakryté alebo ktoré sa stali nepristupnymi
na svoje naklady za ti¢elom kontroly zo strany objednévatel’a. V pripade ak sa objednavatel’ do 3
pracovnych dni od vyzvy na stavenisko nedostavi, je zhotovitel’ opravneny pokracovat’ v pracach resp.
objednévatelom poZadované neskorie odkrytie prac v takomto pripade hradi objednavateF.
Objednavatel uréi svojho zistupcu vo veciach technickych alebo stavebny dozor, ktory bude
priebeZne kontrolovat’ postup a kvalitu realizovanych prac a dodavok. Ustanovenie tohto bodu sa
primerane pouZije aj na kontrolné dni vykonavania diela. Tie je objednavatel’ opravneny organizovat' v
lehotach podl'a potreby a svojho uvéZenia a je opravneny na ne pozvat’ okrem zastupcu zhotovitel'a
tieZ iné osoby. O konani kontrolnych dni je povinny objednavatel’ zhotoviteFa vopred vhodnym
spdsobom informovat.

8.3 Zhotovitel’ v plnej miere zodpoveda za bezpetnost’ a ochranu zdravia vietkych osdb v mieste
staveniska, dodrziavanie vietkych vieobecno-zéviaznych pravnych predpisov tykajicich sa
bezpetnostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisko (najmi Nariadenie Viady SR &. 396/2006 Z.
z. o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko) a zabezpedi ich
vybavenie ochrannymi pomdckami. V pripade ich nedodrZiavania sa zhotovitel’ zaviizuje uhradit’ na
ziadost objednévatel'a zmluvnii pokutu 500,- EUR za kaZdy jednotlivy preukazany pripad. Vietci
pracovnici zhotovitel'a ako aj ich subdodavatelia budt riadne oznaceni prislusnost'ou ku svojmu
zamestnévatel'ovi a budi nosit’ reflexné vesty, pevn obuv a ochranni prilbu v pripadoch, kedy to
uklada zékon. Dalej sa zhotovitel’ zaviizuje dodrziavat’ hygienické predpisy. Zhotovite!l’ berie na
vedomie, Ze dielo bude realizované v prevadzkovom ase objednavatel’a, o ma za nasledok zvy¥ené
riziko pohybu tretich oséb v blizkosti staveniska. Zhotovitel’ sa zaviizuje prijat’ primerané opatrenia,
aby svojou ¢innost'ou nenarusil bezpeénost’ 0sdb nachddzajuicich sa v priestoroch, kde sa dielo
vykonava, ako i inych os6b pohybujicich sa mimo staveniska, vratane riadneho ozna&enia vstupov na
stavenisko a umiestnenia oznageni prebiehajicich prac. Zhotovitel’ je povinny na zdklade z4k. &.
314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v platnom zneni zabezpe€it’ poZiarnu asistenénii hliadku na
poZiarne nebezpecnych pracach, a to v rozsahu uréenom touto pravnou normou.

Zaroveii zhotovitel’ berie na vedomie, Ze v priestoroch a aredli objedndvatel'a plati zikaz fajéenia v
zmysle zikona €. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajéiarov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
znen{ neskorsich predpisov (d'alej len ,,zadkon o ochrane nefajiarov®). V pripade nedodrZania tohto
zakazku zhotovitel'om alebo jeho ktorymkol'vek z jeho subdodévatel'ov sa zhotovitel’ zavizuje uhradit’
na Ziadost’ objednédvatel'a zmluvna pokutu 500,- EUR za kazdy jednotlivy preukazany pripad. Tym nie
je dotknuta deliktuélna zodpovednost’ zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov v zmysle zdkona o
ochrane nefajéiarov.

8.4 V3etky odborné prace musia vykondvat’ pracovnici zhotovitela alebo jeho subdodavatel'ov, majici
prislusmi kvalifikdciu. Doklad o kvalifikicii pracovnikov je zhotovitel’ na poZiadanie objednavatela
povinny tomuto bezodkladne predloZit’. Zhotovitel' je v silade s § 551 Obchodného zdkonnika
povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ na nevhodnii povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu objedndvatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’
zistit’ pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

8.5 Zhotovitel je povinny zabezpetit’ dielo proti kradeZi a vandalizmu. Pripadné $kody spdsobené
kradezou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpisania preberacieho protokolu
objednavatelom bez vyhrad zna$a zhotoviter’.

8.6 Zhotovitel' je povinny byt’ poisteny pre pripad zodpovednosti za $kodu sp6sobeni vykonavanim
&innosti v zmysle tejto ZoD, s minimalnym limitom poistného plnenia vo vyske zmluvnej ceny diela s
DPH. Zhotovitel nesie voti objednavatelovi zodpovednost aj za kody spdsobené &innost'ou svojich
subdodavatel'ov, ako by ich spdsobil sém. Doklady o poisteni je povinny predlozit’ objednavatel'ovi
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najneskdr k momentu odovzdania a prevzatia staveniska a opitovne kedykoFvek po&as vykondvania
diela do 3 dni, pokial o to objednavatel poZiada; v pripade omeSkania s opétovaym predloZenim
dokladov je objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 1 000,- EUR
za kazdy, aj zaCaty defi ome8kania. Ak zhotovitel’ nepredlozi k momentu prevzatia staveniska
objednavatel'ovi doklady o poisteni podl'a tohto bodu, bude toto povaZované za podstatné porusenie
zmluvy, v dosledku ktorého je objednavatel’ opravneny od zmluvy odstipit’. V takom pripade m4
objednavatel’ pravo uplatnit’ si voéi zhotoviteTovi zmluvni pokutu vo vygke jednorazovo 15% z ceny
diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve, priom toto pravo mu vznikne diiom zaniku tejto
zmluvy odstiipenim.

8.7 Ak €innost'ou zhotovitel'a djde k sposobeniun $kody objedndvatel'ovi alebo inym subjektom z
dévodu opomenutia, nedbanlivosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajucich zo zdkona, STN alebo
inych noriem, alebo podmienok vyplyvajicich z tejto zmluvy, je zhotovitel povinny bez zbyto&ného
odkladu tuto Skodu odstrénit’ a ak to nie je mozné, tak dokazani Skodu finanéne nahradit’. Vietky
naklady s tym spojené znasa zhotovitel'.

8.8 Zhotovitel’ vymenuje zodpovedného a kompetentného zastupcu {stavbyvediici), ktory bude trvalo
riadit’ prace na stavenisku. Objednavatel’ mdze takisto poZiadat’ zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal
z prace na diele ktorikol'vek osobu zamestnanmi zhotovitel'om alebo jeho subdodavatel'om, ktora podra
nézoru objednavatel'a zneuziva svoju funkciu, alebo je nespdsobila, alebo je nedbala v riadnom plnent
svojich povinnosti, alebo ktorej pritomnost na stavenisku je povaZovana objednévatel'om za neZiaducu
z objektivnych a preukdzateI'nych dévodov. Osoba, takto odvolana z préice na diele, bude
zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

8.9 Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze na diele budi pouZité materialy, vyrobky a technoldgie schvélené
pre tizemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikéciou pre EU a v stilade
so zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene a doplneni niektorych zdkonov.

8.10 Zhotovitel je povinny zabezpetit’ upratanie a ekologicka likvidiciu vietkych odpadov zo svojej
dinnosti a &innosti svojich subdodavatelov podla pristusnych zaviznych predpisov a nariadeni.
Zhotovitel’ zabezpedi uloZenie stavebnej sute na organizovani skladku odpadu a vybirané materialy
vhodné na recyklaciu (druhotné suroviny) cdovzda do prisluinych zbernych surovin. Doklady o
uloZeni odpadu predloZi objednavatel'ovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu
realizécie diela.

8.11 Zhotovitel je opravneny plnit’ predmet zmluvy prostrednictvom subdodavatel'ov za nasledovnych
podmienok:

8.11.1 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit’ a financovat’ vietky subdodavatel'ské prace a dodavky a nesie
za ne zaruku v plnom rozsahu. Zhotovitel’ zodpoveda za odborna starostlivost’ pri vybere
subdodavatel'a, ako aj za vysledok &innosti vykonanej na zaklade zmluvy o subdodavke.

8.11.2 Zoznam znamych subdodévatel'ov je uvedeny v prilohe &, 4. V pripade zdmeru realizovat
nastup nového subdodavatel'a a taktiez zimeru realizovat’ zmenu pévodného subdodavatel’a je
zhotovitel’ povinny pisomne informovat’ objednavatela do piatich pracovnych dni odo diia uzatvorenia
zmluvy so subdodavatel'om o jeho ndstupe na realizaciu diela. Subdodavatel’ je opravneny nastipit’ na
realiziciu diela aZ po siihlasnom vyjadreni objednavatel'a. Objednavatel je povinny vyjadrit’ svoj
siihlas alebo odévodneny nesthlas s navrhovanym subdodavatePom do 3 pracovnych dni odo dila
dorudenia pisomného ozndmenia zhotovitela.

8.11.3 Kazdy subdod4vatel’ musi spliiat’ podmienky podl’a pristuinych ustanoveni zikona o verejnom
obstar4vani, pri¢om objedndvatel osobitne overi, 7 kazdy subdodévatel’, vybrany zhotoviteFom spiiia
alebo najneskér v dase plnenia zmluvy bude spifiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zékona. Ak
subdodavate!l’ nepreukédZe splnenie podmienok podl'a § 32 ods. 1 zdkona zipisom v zozname
hospodérskych subjektov, je povinny predloZit’ doklady podla § 32 ods. 2 zikona. Splnenie
podmienok ti¢asti podla § 32 ods. 1 zdkona méZe subdodavatel’ preukazat’ aj predloZenim
Cestného vyhlasenia. K rovnakej povinnosti zhotovitel’ pisomne zaviaZe aj svojich subdodévatelov
vocéi ich pripadnym subdodédvatel'om tak, aby v celom subdodéavatel'skom ret’azci vietci dodavatelia
spiitali alebo najneskér v tase plnenia zmluvy budi spiiiat’ podmienky podTla § 32 ods. 1 zékona.
Objednévatel’ d’alej osobitne overi, Ze u prisluiného subdodévatel’a neexistuji dévody na vylagenie
podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ h) a ods. 7 zdkona.
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8.11.4 Kazdy subdodavatel’, ktory ma povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora,
musi byt v fiom zapisany v zmysle § 11 zékona.

8.11.5 Ak doslo k vymazu subdodavatela z registra partnerov verejného sektora, je zhotovitel povinny
tato skutocnost’ ozndmit’ objednavatel'ovi a zdroveii nahradit’ takéhoto subdodivatel’a
subdodévatePom, ktory bude spliiat’ podmienky podla § 32 ods. 1 zikona a ak m4 povinnost' zapisovat
sa do registra partnerov verejného sektora, musi byt’ v fiom zapisany v zmysle § 11 zdkona.

8.11.6 Kazdy subdodévatel’ musi byt schopny realizovat’ prisluni &ast’ predmetu zakazky v rovnakej
kvalite ako zhotovitel’.

8.11.7 Objednévatel’ ma pravo odmietnut’ podiel na realizacii plnenia predmetu zmluvy
subdodévatel'om, ak nie si splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 — 8.11.6.

8.11.8 Zhotovitel' sa zaviizuje plnit’ svoje finanéné zaviizky voci subdodavatel'om, podiefajiicim sa na
plneni predmetu tejto zmluvy, riadne a véas. Porusenie tejto povinnosti zo strany zhotovitela sa bude
povaZzovat’ za podstatné porusenie zmluvy a bude viest’ u objednavatel’a ku zniZeniu hodnotiacej
znamky referencie podla § 12 zdkona o verejnom obstaravani. V pripade vaznejiicho alebo
opakovaného poruSenia tejto povinnosti moéze objednavatel’ navys$e odstipit’ od tejto zmluvy a/alebo
uplatnit’ si voci zhotovitel'ovi zmluvni pokutu vo vygke jednorazovo 15% z ceny diela vratane DPH
dohodnutej v tejto zmluve, priCom toto pravo mu vznikne difom zaniku tejto zmluvy odstipenim. Na
preskiimanie splnenia tejto povinnosti je zhotovitel’ povinny v lehote 7 pracovnych dni odo diia
dorudenia Ziadosti objednavaiela predloZit’ objednavatelovi zmluvné vzahy subdodavaielov celého
retazca na kontrolu spolu s pisomnym vyjadrenim podl'a vyzvy objednavatela. Zmluvnymi vztahmi
sa myslia Gplné pisomné dokumenty (pravne akty) osvedéujlice presny a Gplny obsah pravnych
vztahov vratane finanénych vzt'ahov a plneni v tom konkrétnom subdodavatelskom ret'azci, ktorého
je oznamujiici subdodavatel’ idastnikom. K zabezpedeniu tejto moZnej povinnosti zhotovitel svojich
subdodavatel'ov zaviaZe. V pripade, ak zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ predioZit’ objednavatelovi
dokumentaciu tykajiicu sa zmluvnych vzt'ahov so subdodédvatel'mi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je
povinny, v pripade ak ho na to objednéavatel’ pisomne vyzve, zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnd pokutu
vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH dohodnutej v tejto zmluve.

Clénok IX.

ODOVZDANIE DIELA
9.1 Zhotovitel je povinny pisomne ozndmit’ objednavatelovi najneskdr 15 dni vopred, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie. Objednavatel je potom povinny najneskdr do troch dni od terminu
pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotovite['om zah4jit” preberacie konanie a riadne v fiom
pokracovat.
9.2 Ak zhotovitel’ oznami objednavatel'ovi, Ze dielo je pripravené na odovzdanie a pri preberacom
konani sa zisti, Ze dielo nie je podl'a podmienok zmluvy ukoncené alebo pripravené na odovzdanie, je
zhotovitel’ povinny uhradit’ objedndvatel'ovi vietky naklady tym vzniknuté a zéroveii je objednavatel’
opravneny pozZadovat’ od zhotovitel'a zmluvni pokutu vo vyske 500,- EUR.
9.3 Zhotovitel’ je povinny pripravit’ a doloZit’ pri preberacom konani (ak si relevantné):
9.3.1 zapisy a osvedéenia o vykonanych skaskach pouZitych materidlov a vyrobkov (certifikaty),
9.3.2 zapisy o prevereni rozvodov, prac a konstrukeii zakrytych v priebehu pric,
9.3.3 zépisy o vyskiSani zmontovaného zariadenia, o vykonanych reviznych a prevadzkovych
skiskach,
9.3.4 plin vzivania verejnej price,
9.3.5 stavebny dennik (pripadne denniky),
9.3.6 d’alSiu dokumentaciu vyplyvajicu z obsahu tejto zmluvy,
9.3.7 podrobny &islovany zoznam odovzdavanych dokladov.
Bez tychto dokladov sa dielo nebude povaZovat za dokonéené a schopné odovzdania.
9.4 O priebehu preberacieho konania vyhotovi objednavatel’ zapis o odovzdani a prevzati, v ktorom sa
okrem iného uvedie aj supis nedostatkov a drobnych chyb, ak ich dielo obsahuje, s terminom ich
odstranenia. Termin odstrinenia uréi objednavatel’ v primeranej lehote podla povahy nedostatkov a
drobnych chyb. Ak objednavatel’ odmietne dielo prevziat,, je povinny uviest’ do zapisu svoje dévody.
Objednavatel je opravneny odmietnut’ dielo prevziat’ najmé v pripade, ak nie je vyhotovené v
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dohodnutej kvalite podl'a zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podl'a zmluvy alebo ak dielo ma
vady, ktoré brinia jeho uZivaniu.

9.5 Dielo je povaZované za ukontené po ukondeni vietkych prac uvedenych v &l. II. tejto zmluvy, ak
st ukoncené riadne, bez vad a nedorobkov a zhotovitel’' odovzdal objednavatel'ovi doklady uvedené v
bode 9.3 tohto ¢lanku. Ak si v tejto zmluve pouZité terminy ukon&enie diela alebo defi odovzdania,
rozumie sa tym defi, v ktorom ddjde k podpisu odovzdavacieho protokolu bez vyhrad.

9.6 Objednavatel’ m4 pravo, prevziat aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré nebrédnia
uZivaniu diela. V tom pripade je zhotovitel’ povinny odstranit’ tieto nedostatky a vady v termine
uvedenom v zdpise o odovzdani a prevzati. Ak zhotovitel' neodstrani tieto nedostatky a vady v
dohodnutom termine, je objednévatel’ opravneny poZadovat’ od zhotovitela zmluvni pokutu 500,-
EUR za kaZdy nedostatok alebo vadu a deti omeskania s jej odstranenim. Objednavatel nie je povinny
prevziat’ dielo vykazujice nedostatky alebo drobné vady. Odstranenie vad, nedostatkov alebo
nedorobkov sa uvedie v zépise o odovzdani a prevzati diela.

9.7 Zhotovitel je povinny v primerane;j lehote odstranit’ nedostatky alebo drobné vady, aj ked’ sa
domnieva, Ze za uvedené nedostatky nezodpoveda. Naklady na odstranenie v tychto spornych
pripadoch nesie zhotoviterl, a to aZ do dosiahnutia dohody oboch stran alebo rozhodnutia stidu. Ak
nepristipi zhotovitel’ k odstraneniu nedostatkov a drobnych vad v primeranej lehote podfa povahy
nedostatkov alebo vad, najneskoér viak do 5 dni po pisomnom vyzvani objednéavatel'a, méZe
objednavatel’ voci zhotovitel'ovi uplatnit’ zmluvni pokutu vo vygke 500,- EUR za kazdy deii, o ktory
zhotovitel’ k ich odstraneniu pristapi neskér.

Clénok X.

ZARUKA
10.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo uvedené v &l. II. tejto zmluvy zéruku v dizke 60 mesiacov.
Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené na zéklade rozpoétu (oceneného vykazu vymer) a
podla podmienck dohodnutych v tejto zmluve a vieobecne zaviiznych pravnych predpisov a Ze pocas
plynutia zaru¢nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Zhotovitel rudi za to, Ze dielo
ma v {ase prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, Ze zodpoved4 technickym normam a predpisom
SR, Ze nem4 vady, ktor¢ by rusili alebo zniZovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania k
zvy¢ajnym alebo v zmluve predpokladanym téelom. Zhotovitel’ zodpoveda za nedostatky, ktoré ma
dielo v ¢ase jeho odovzdavania objednévatelovi a podas zaru¢nej doby. Ak odovzdané dielo bude maft’
vady, mé objednavatel pravo na dodato&né bezplatné odstranenie vady.
10.2 Objednavaterl je povinny vady pisomne reklamovart u zhotovitel'a bez zbyto&ného odkladu po ich
zisteni. V reklamécii musia byt’ vady popisané a uvedené, ako sa prejavuji. Dalej v reklamacii moze
objednavatel uviest svoje poZiadavky, akym spdsobom poZaduje vadu odstranit’ alebo &i pozaduje
finanénii ndhradu.
10.3 Zhotovitel je povinny najneskor do 5-tich dni po dorudeni reklamécie pisomne ozndmit’, &i
reklamaciu uznava, aku lehotu navrhuje pre odstranenie vad alebo z akych dévodov reklamaciu
neuznéva. Ak tak neurobi, predpokladé sa, Ze reklamaciu objednévatel'a uznava.
10.4 Reklaméciu je moZné uplatnit’ najneskér do posledného dila zdru¢nej lehoty, pri¢om i reklamicia
odosland objednéavatel'om v posledny deri zéru€nej lehoty sa povaZuje za véas uplatnenu.
10.5 Zhotovitel’ je povinny pristipit’ bezodkladne k odstratiovaniu reklamovanej vady, najneskdr viak
do piatich dni po doruceni reklaméacie, a to i v pripade, Ze reklamaciu neuznava. Ak tak neurobi, je
objednévatel’ oprédvneny poZadovat’ od zhotovitel'a zmluvnii pokutu 2 000,- EUR za kazdy defi, o ktory
k odstraneniu vad pristiipi neskér. Objednévatel’ ma okrem dohodnutej zmluvnej pokuty narok na
pripadni ndhradu $kody. Naklady na odstranenie reklamovanej vady nesie zhotovitel aj v spomych
pripadoch, az do vyrieSenia sporu.
10.6 Ak nepristiipi zhotovitel’ k odstrafiovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) dni po
dorudeni reklamécie objedndvatel'a, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady iného
dodavatela. Vietky takto vzniknuté naklady sa zavézuje uhradit’ objednéavatelovi zhotovitel’.
10.7 V pripade havarie, na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania diela
objednavatelovi je zhotovitel’ povinny pristipit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’ na nej aZ
do tplného odstranenia.
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Clénok XI.

DALSIE PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN
11.1 Zhotovitel je opravneny prostrednictvom subdodavatel'ov vykonat’ dielo iba v pripade
predchadzajiceho sihlasu objedndvatela. Zhotovitel je viazany na sihlas objednévatel’a pri kazdom
subdodavatel'ovi a zéroveii kazdy subdod4vatel’ musi spifiat’ podmienky podFa &1. 8 bod 8.11 tejto
Zzmluvy. Suhlas objednévatel'a musi mat’ pisomnu formu. V pripade porusenia tejto povinnosti
zhotovitel'om sa to bude povaZovat za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti a objednévatel’ bude
opravneny odstapit’ od zmluvy. V pripade porusenia tejto povinnosti zhotovitelom je objednavatel
opravneny od zhotovitel'a poZadovat’ zmluvnii pokutu vo vyske 5% z celkovej ceny diela vratane DPH
urenej v tejto ZoD.
11.2 Objednévatel’ je opravneny previest’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajiice na tretiu
osobu. Ak objednévatel prevedie svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na init osobu, je
povinny toto neodkladne oznédmit’ pisomne zhotovitelovi. Zhotovitef nemdZe bez predchadzajuceho
pisomného siihlasu objednévatel’a postiipit’ svoje prava a povinnosti z tejto zmluvy vyplyvajice na imi
osobu. V pripade poruSenia tejto povinnosti bude toto povaZované za podstatné porufenie zmluvy, v
dasledku ktorého bude objednévatel’ opravneny odstipit’ od zmluvy.
11.3 Zhotovitel’ je povinny oznamit’ objednavatel'ovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri plneni svojich
zévizkov podl'a tejto zmluvy a ktoré m6éZu mat’ vplyv na zmenu pokynov objednévatel’a tykajicich sa
dosiahnutia ti¢elu sledovaného touto zmluvou.
11.4 Zhotovitel je povinny chranit’ majetok objednavatela, s ktorym pride pri plneni tejto zmluvy do
styku, jeho prava a pravom chranené zaujmy a dosledne na to vyuzivat' vietky zakonné prostriedky a
uplatiiovat’ vetky dostupné moZznosti.
11.5 Objednavaterl’ je povinny pri plneni tejto zmluvy poskytnit’ zhotovitel'ovi potrebni sudinnost,
ktord je nevyhnutna na dosiahnutie ticelu tejto zmluvy. Objednavater sa tieZ zaviizuje, Ze bude so
zhotovitel'om bez zbytotného odkladu rokovat’ o vietkych otdzkach, ktoré by mohli negativne
ovplyvnit’ vykonanie diela, a Ze mu bude oznamovat’ vietky okolnosti, ktoré by mohli ohrozit’ lehoty
stanovené na vykonanie diela.
11.6 Zhotovitel je povinny zachovat' ml&aniivost o vietkych skuto&nostiach, o ktorych sa dozvie v
stvislosti s vykonanim diela, najmé nevyuZit’ ani nespristupnit’ tretim osobim Ziadne skuto¢nosti,
informécie, poznatky, podklady alebo iné zileZitosti, o ktorych bol pogas platnosti tejto zmluvy
informovany, alebo o ktorych sa dozvedel pocas plnenia tejto zmluvy. Tieto informécie je zhotovitel
oprévneny poskytovat’ iba svojim zamestnancom a zmluvnym partnerom v rozsahu potrebnom na
vykonanie diela podl'a tejto zmluvy, pri¢om v plnej miere zodpoveda za dodrZiavanie zavizku
ml&anlivosti tymito osobami. Tymto ustanovenim bude zhotovitel viazany aj po skonéeni platnosti
tejto zmluvy.
11.7 Rozhodnutie pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty podFa tejto zmluvy oznami objednavatel’
dorugenim penaliza¢nej faktiry zhotovitelovi. Zmluvné pokuty podra tejto zmluvy je mozné
kumulovat’, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak. Objednavatel’ m6Ze uplatnit’ zmluvni pokutu
doru¢enim penalizaénej faktiry zhotovitel'ovi kedykol'vek potom, o mu na fiu vznikne pravo.
Splatnost’ penaliza¢nej faktiry je 14 dni odo diia jej doruéenia.
11.8 Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu $kody spdsobenej
objednavatelovi poruienim zmluvnych povinnosti podFa tejto zmluvy. Odstiipenie od tejto zmluvy sa
nedotyka prava objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.
11.9 V pripade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zakona 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane
obyvatel'stva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do odovzdania tiplného diela
bez vad objednavatel'ovi - je zhotovitel’ povinny pristapit’ k jej odstrafiovaniu neodkladne a pracovat’
na nej aZ do Gplného odstranenia. Ak tak neurobi, je objednavatel’ od zhotovitel'a opravneny
pozadovat’ zmluvni pokutu 1 000,- EUR za kaZdy dei, o ktory k odstraneniu mimoriadnej udalosti a
jej nasledkov pristiipi neskor. Pre tento pripad objedndvatel’ a zhotovitel’ bez meskania uzatvoria
dodatok k zmluve, pri€om pre stanovenie ceny odstrdnenia mimoriadnej udalosti a jej nasledkov sa
primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto zmluvy.
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11.10 Zhotovitel sa zaviizuje poskytmit’ objednavatel'ovi alebo nim poverenym osobam sd&innost’
potrebmi na vypracovanie zavere¢ného technického a ekonomického hodnotenia dokon&eného diela.

Clanok XIL.

ZODPOVEDNOST ZA §KODU
12.1 Zmluvné strany sa dohodl, Ze ich zodpovednost’ za $kodu vzniknuti poruienim povinnosti
vyplyvajlicich z tejto zmluvy sa bude riadit’ ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika a
ustanoveniami ostatnych prisluinych pravnych predpisov platnych a G¢innych na iizemi Slovenskej
republiky.
12.2 Objednavatel’ nema narok na nahradu skody, ak nesplnenie povinnosti zhotovitel'a bolo
spdsobené konanim objednivatel'a alebo nedostatkom si¢innosti zo strany objednavatel'a. Takéto
konanie objednavatel'a musi zhotovitel’ preukézat’.
12.3 Zhotovitel', ktory vykonava ¢innosti na zaklade tejto zmluvy zodpoveda objednavatelovi za
$kodu, ktor(i mu spdsobil v stvislosti s vykonanim diela.
12.4 Ziadna zmluvna strana nebude zodpovedna druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeskanie s plnenim svojich zmluvnych zavizkov, ak takéto nesplnenie bude vychddzat’ z okolnosti
celkom vyluéujiicich zodpovednost’. Uginky vyluéujitce zodpovednost’ st obmedzené na dobu, pokial
trva prekazka, s ktorou si ti€inky spojené.
12.5 Ustanovenie bodu 12.4 tohto ¢lanku zmluvy sa uplatni za predpokladu, Ze druha zmluvn4 strana
bola oboznimen4 pisomne o tychto okolnostiach a predpokladanej dobe ich trvania postihnutou
zmluvnou stranou ihned’ ako sa o ich vyskyte dozvedela.
12.6 Ustanoveniami tejto zmluvy o zmluvnej pokute vo vietkych pripadoch nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na ndhradu $kody. V pripade vzniku povinnosti zhotovitela zaplatit’ objednavatelovi
zmluvni pokutu resp. int sankciu, je zhotovitel’ povinny tito zaplatit’ na zdklade dorudenej
penaliza¢nej faktiry. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednévatel’ ma privo jednostranne zapogitat’ aj
nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a ndhrady $kody voéi svojim splatnym z4vizkom ku
zhotovitel'ovi. Ak vznikne narok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady skody v jednotlivom
pripade, budi sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a nahrady Skody spoditavat.

Clanok XIII.
UKONCENIE ZMLUVY, UHRADA SUVISIACICH NAKLADOV
13.1 Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim {ipIného
diela bez vad a nedorobkov podFa €. IL tejto zmluvy. Okrem toho je moZné ukondit’ tito zmluvy aj:
13.1.1 pisomnou dohodou zmluvnych stran,

13.1.2 odstipenim od zmluvy.
13.2 Od tejto zmluvy moZno pisomne odstiipit’ iba v pripadoch, ktoré ustanovuje tito zmluva alebo

zikon. Ak sa rozhodne niektord zo zmluvnych stran od tejto zmluvy odstipit’ z ddvodov dohodnutych
touto zmluvou, je povinna svoje odstipenie pisomne oznamit’ druhej strane. Odstlipenie od tejto
zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt’ doruéené druhej zmluvnej strane a musi v fiom byt
uvedeny konkrétny dévod odstipenia a presne citované ustanovenie tejto zmluvy, inak je neplatné.
Odstiipenie od zmluvy je i¢inné jeho doruenim druhej zmluvnej strane. Qdstipenie od zmluvy nema
vplyv na povinnost’ zmluvnych stran zaplatit’ zmluvné pokuty.

13.3 Ak odstiipi niektord zo zmluvnych strdn od tejto zmluvy na zéklade dévodu dohodnutého touto
zmluvou, potom povinnosti zmluvnych stran s nasledujice:

13.3.1 zhotovitel’ vykona supis vietkych vykonanych prac, oceneny podla spésobu, ktorym je
stanovena cena diela,

13.3.2 zhotovitel’ vykona finanéné vy¢islenie vykonanych préc a spracuje celkovi faktiru,

13.3.3 zhotovitel’ odvezie vietok svoj nezabudovany material, ak sa strany nedohodni inak,

13.3.4 zhotovitel’ vyzve objednévatel'a k ¢iastkovému prevzatiu diela a objednavate!’ je povinny do
§trnastich kalendarnych dnf od doruenia vyzvania zahdjit’ ¢iastkové preberacie konanie,

13.3.5 po diastkovom prevzati vykonanych prac podpiSu obe strany preberaci protokol pre odovzdani
Cast’ diela,
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13.3.6 strana, ktoré dévodné odstipenie od zmluvy zapriinila, je povinnd uhradit’ druhej strane vietky
néklady jej vzniknuté z dévodu odstiipenia od zmluvy. Odstiipenie od zmluvy nema vplyv na
povinnosti zmluvnych stran podl'a tohto bodu zmluvy. V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluva
zrufuje uplynutim lehoty uvedenej v bode 13.2 tejto zmluvy.

13.4 Pri odsttipeni od tejto zmluvy nebudi zmluvné strany povinné vratit’ plnenia poskytnuté im pred
odstipenim od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebuda opravnené Ziadat’ vratenie plneni
poskytnutych pred odstipenim zmluvy. Naroky zhotovitel'ov na zaplatenie ceny za uZ vykonané
plnenia nebudd odstipenim od zmluvy dotknuté. Na tieto uZ vykonané plnenia sa budii primerane
aplikovat’ ustanovenie 5.2 tejto zmluvy.

Clinok XIV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

14.1 Akékol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy, alebo v suvislosti s fiou, budi doru€ované
doporuéene postou na adresy zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy, ibaZe odosielajiicej
zmluvne;j strane adresat pisomnosti pisomne oznidmil novi adresu sidla, pripadne infi novii adresu
urtenti na dorufovanie pisomnosti. Pisomnosti takto zaslané sa povaZzuji za doru¢ené najneskor
uplynutim troch (3) pracovnych dni odo dita odovzdania pisomnosti na podtovii prepravu, aj keby sa
adresat o takejto pisomnosti nedozvedel alebo pisomnost’ odmietol prevziat, pokial nebude
preukazané dorucenie skor. V pripade objednédvatel'a je moZné doruenie pisomnosti vykonat’ aj jej
odovzdanim na uradnej podatel’ni v jej iradnych hodinach, pricom deii dorudenia vyzna&i podateltia
uradnym postupom na pisomnosti.

14.2 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze doSio k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a Ze nebola uzavreta
v tiesni a za nevyhodnych podmienok pre niektorii zo zmluvnych stran.

14.3 Této zmluva je vyhotovena v dsmich rovnopisoch, z ktorych $est’ dostane objednévatel’ a dva
zhotovitel’.

14.4 Tato zmluvu je mozné menit’ len pisomne obojstranne potvrdenou dohodou, vysiovne
pomenovanou ako ,.dodatok k zmluve®. Uvedené sa netyka zmeny zastupcov zmluvnych strin pre veci
technické uvedenych v bode 1.1 tejto zmluvy a subdodavatel'ov uvedenych v bode 11.2 tejto zmluvy,
ktoré mé6ze objednavatel’ odsuhlasit’ v stilade s podmienkami uvedenymi v tychto bodoch svojim
jednostrannym rozhodnutim dorucenym v pisomnej forme druhej zmluvnej strane.

14.5 Vsetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, stricaji ditom
podpisu zmluvy platnost, a to bez ohl'adu na funkéné postavenie oséb, ktoré predzmluvné dohody
uzavreli.

14.6 Tato zmluva nadobiida platnost’ diiom jej podpisu zmluvnymi stranami, Zmluva nadobida
uéinnost’ diiom nasledujiicim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sidle objednavatela.

14.7 Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze zmluva sa uzatvira so subjektom, ktory v zmysle zikladnych
principov zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni
niektorych zakonov /zakon o slobode informéacii/ v zneni neskorsich predpisov ,,8o nie je tajné, je
verejné“ a ,prevaZujici verejny zdujem nad obchodnymi a ekonomickymi zaujmami os6b“ na zaklade
dobrovol'nosti nad ramec povinnosti uloZenej zikonom o slobode informacii zverejiiuje vietky
informécie, ktoré sa ziskali za verejné financie, alebo sa tykajii pouZivania verejnych financii alebo
nakladania s majetkom Bratislavského samospravneho kraja a $tatu za i¢elom zvySovania
transparentnosti samospravy pre ob&anov a kontroly verejnych financif ob&anmi a na ziklade tejto
skutoénosti vyslovne suhiasi so zverejnenim tejto zmluvy, resp. jej pripadnych dodatkov, vréitane jej
vietkych priloh a to v plnom rozsahu /obsah, naleZitosti, obchodné tajomstvo, fakturaéné tidaje/, na
internetove;j stranke vlastnika za iéelom zvySovania transparentnosti samospravy pre ob&anov a
kontroly verejnych financii ob&anmi. Tento stthlas sa udel'uje bez akychkol'vek vyhrad a bez éasového
obmedzenia.

14.8 Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislu§nymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika a ostatnymi vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi
platnymi a u¢innymi v Slovenskej republike.
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14.9 NeoddeliteI'nou siiéast'ou tejto zmluvy st nasledovné prilohy, uvedené v platnom poradi
z4viznosti dokumentov v pripade rozporov - od dokumentu s najvy3Sou pravnou silou (Priloba &. 1}
ku dokumentu s najniz§ou pravnou silou (Priloha &. 6):

Priloha &. 1: Vykaz vymer - poloZkovy rozpodet zhotovitel'a - predlozi uchddzad ako sucast ponuky
Priloha &. 2: Casovy harmonogram vykonévania diela - pofaduje sa od iispesného uchddzada
Priloha &. 3: Kontrolny a skiiobny plén realizicie diela - poZaduje sa od vuspesného uchddzaca
Priloha &. 4: Zoznam subdodavatelov — predioZi uchddzad ako sicast ponuky

Priloha &. 5: Potvrdenie o poisteni zodpovednosti za §kodu - poZaduje sa od vspesného uchadzaca
Priloha &. 6: Preberaci protckol staveniska - vzor - poZaduje sa od uspeSného uchddzada

Ak niektord z uvedenych priloh v &ase uzavretia zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto zmluvy
momentom jej vzniku.

Za objednévatel'a: Za zhotoviteTa:
Stradnd odborné Skola .
automobilovd a podnikania Reman Rakis - LINO® -
Kusuckdi £. 14, 903 01 Senec Co: 3222400 -
DIC: SKX10308209
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