
Zmluva o dielo 
v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:  

Názov:   Stredná odborná škola automobilová a podnikania 

Sídlo:   Kysucká 14, 903 01 Senec 

Zastúpený:   Ing. Ľubomíra Hrubanová., riaditeľka školy 

Osoba oprávnená na  

rokovanie vo veciach 

zmluvných:  Ing. Ľubomíra Hrubanová, riaditeľka školy 

IČO:   36 06 43 86 

DIČ:   202 168 7437  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:                      SK 07 8180 0000 0070 0047 4726 – základný bežný účet  

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

Zhotoviteľ:  

Názov :    PROIZOL, s.r.o. 

Sídlo:     Trenčianska cesta 52, 95701 Bánovce nad Bebravou 

Štatutárny zástupca :   Ing. Jaroslav Sabo, konateľ 

Osoba oprávnená na rokovanie  

vo veciach technických:  Ing. Jaroslav Sabo, konateľ 

IČO:     36343901 

DIČ:     2021988760 

IČ DPH:    SK2021988760 

Bankové spojenie :   Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.  

Číslo účtu:    SK8111110000006625388006 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel : Sro, Vložka 

č. : 15608/R  

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

 

 

PREAMBULA 

Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu opráv hydroizolácie, spádových 

vrstiev strechy a výmena svetlíkov na strechách budov školy – dielne, blok A a blok B.  

Obstaranie stavebných prác sa uskutočňuje za účelom odstránenia zatekania striech 

na objektoch školy SOŠ automobilová a podnikania, Kysucká 14, 903 01 Senec. Na 

viacerých miestach dochádza k prenikaniu vody do budovy cez nefunkčnú hydroizoláciu, 

degradovaných spojov hydroizolácie, v miestach prestupov potrubí, zvodov dažďovej 

kanalizácie a starých nefunkčných svetlíkov. Vrstvy, ktoré majú plniť funkciu 

vyspádovania, vplyvom mechanického namáhania, poveternostných podmienok 

a presiahnutiu životnosti materiálu boli znefunkčnené a tým nedochádza k dostatočnému 

odtekaniu vody zo strechy. 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo v súlade s výsledkom verejného 

obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“) 



na predmet zákazky „Oprava striech na budovách školy“,  realizovanej ako podlimitná 

zákazka (ďalej len „súťaž“) podľa § 113 a nasl. zákona.  

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli podľa § 

536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov na 

uzavretí tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „Zmluva“) za nižšie uvedených 

podmienok:  

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

Zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto Zmluvu podpísať a k platnosti 

Zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.  

1.1. Zástupcovia pre veci technické sú oprávnení konať len vo veciach technických a nie sú 

oprávnení dohodnúť zmenu Zmluvy. Zmena osôb zastupujúcich zmluvné strany vo 

veciach technických, musí byť vykonaná písomne formou dodatku k tejto ZoD.  

1.1.1. Zástupca objednávateľa, poverený riešením technických problémov, kontrolou 

vykonaných prác a predbežným prerokúvaním zmien a doplnkov diela (ďalej tiež ako 

„technický dozor investora“ alebo „stavebný dozor“):  

Meno a priezvisko:  Ing. Milan Vavrinec 

Tel.:   0905 320 728 

E-mail:    vavrinec@stonline.sk 

Ak nie je v Zmluve uvedené inak, zástupca objednávateľa je oprávnený vykonávať 

rozhodnutia, týkajúce sa:  

— pozastavenia alebo odloženia vykonávania stavebných prác alebo ich častí,  

— odstránenia alebo náhrady materiálov a prác, ktoré nie sú v súlade s podmienkami 

Zmluvy,  

— odsúhlasenia zmien oproti projektovej dokumentácii, za podmienky dodržania 

rovnakej kvalitatívnej úrovne a zachovania, resp. zníženia ceny,  

— vylúčenia pracovníkov zhotoviteľa zo staveniska, ktorí hrubým spôsobom porušia 

právne predpisy a nariadenia platné pre realizáciu diela.  

1.1.2. Zástupca zhotoviteľa, poverený riadením a koordináciou stavebných prác a iných 

činností súvisiacich s realizáciou diela (ďalej len „stavbyvedúci“):  

Meno a priezvisko:  Ing. Jaroslav Sabo 

Tel.:   0905 798 148 

E-mail:     sabo@proizol.sk 

Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať za podmienok stanovených v tejto Zmluve všetky práce a 

dodávky pre uskutočnenie diela: 

„Oprava striech na budovách školy“ 

 

Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať riadne a včas stavebné práce 

pozostávajúce z komplexnej opravy striech na budovách školy SOŠ automobilová 

a podnikania, Kysucká 14, 901 03 Senec, a to za podmienok špecifikovaných v Zmluve 

a v nasledovných dokumentoch:   

 



a) vo výkaze výmer  

b) v zadávacích podmienkach objednávateľa obsiahnutých v zverejnených súťažných 

podkladoch v rámci procesu verejného obstarávania 

c) v ponuke zhotoviteľa predloženej v súťaži  

d) v podrobnom časovom harmonograme realizácie diela 

e) v projekte organizácie výstavby  

2.2. Záväzkom zhotoviteľa na základe tejto Zmluvy ďalej je: 

2.2.1. dodávka diela, t. j. všetky práce a dodávky ako aj dokumenty a stanoviská v súlade 

s STN, EN a súvisiacimi technickými a právnymi predpismi spojené s realizáciou diela, 

jeho odovzdaním a uvedením do riadnej a trvalej prevádzky, hlavne (ale nielen) 

materiál, prácu, stroje, dopravu, vrátane vypracovania dokladov a predpísaných atestov 

pre kolaudačné konanie (pokiaľ budú potrebné), v požadovanom rozsahu stavby,  

2.2.2. dodávky takých materiálov, ktoré nie sú uvedené v projektovej dokumentácii, ale si ich 

povaha diela a okolnosti výstavby diela vyžadujú. Takýmito časťami diela sú najmä 

avšak nie výlučne pomocné konštrukcie a prvky (trvalé alebo dočasné), kotevné prvky, 

konštrukčná výstuž, montážny materiál, atď., ak si to povaha diela vyžaduje,  

2.2.3. predkladanie na schválenie zástupcovi objednávateľa: technickej dokumentácie a 

vzoriek stavebných materiálov a výrobkov pred ich použitím a zabudovaním do diela. 

Zástupca objednávateľa sa k predloženej dokumentácii/vzorkám vyjadrí do 3 

pracovných dní zápisom v stavebnom denníku; inak platí, že nemá výhrady. 

2.2.4. povinnosť zhotoviteľa zabezpečiť všetky vyžadované revízne správy, osvedčenia, 

certifikáty a vyhlásenia o zhode týkajúce sa diela, jeho častí alebo stavebných výrobkov,  

2.2.5. zaškolenie obsluhy u všetkých zhotoviteľom dodávaných zariadení, ak si to povaha 

diela vyžaduje,  

2.2.6. poistenie zhotoviteľa voči škodám spôsobeným činnosťou podľa tejto Zmluvy,  

2.2.7. spracovanie prehľadného manuálu/kalendára pre prevádzku, údržbu a opravy diela a 

jeho častí. Dokumentácia bude odovzdaná v prehľadnej forme vrátane jej zoznamu,  

2.2.8. spracovanie prevádzkových alebo manipulačných poriadkov oprávnenou osobou a ich 

schválenie v prípade, že si to prevádzka diela alebo jeho časti a/alebo súvisiace platné 

technické a právne predpisy vyžadujú. Plán technických prehliadok musí byť zostavený 

tak, aby na všetky časti diela bola vykonaná prehliadka 3 mesiace pred ukončením 

záruky,  

2.2.9. čistenie staveniska, odvoz odpadu a nepoužitého materiálu, udržiavanie poriadku na 

stavenisku, čistenie plôch a komunikácií, ktoré boli znečistené v dôsledku prác 

zhotoviteľa,  

2.2.10. spracovanie kontrolného a skúšobného plánu pre realizáciu stavby podľa § 13 zákona 

č. 254/1998 Z. z. s potvrdením o vykonaných skúškach a kontrolách, ako aj jej 

pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotoviteľom,  

2.2.11. predloženie potvrdenia správcu skládky o prijatí stavebných odpadov najneskôr 

pri odovzdávaní diela. 

2.3. V prípade potreby je objednávateľ oprávnený aj v priebehu realizácie požadovať zámeny 

materiálov oproti pôvodne navrhnutým a dohodnutým materiálom a zhotoviteľ je 

povinný tieto požiadavky akceptovať, pokiaľ tieto boli predložené v dostatočnom 

predstihu pred realizáciou (pred zabezpečením dodávky). Požiadavka na výmenu 

materiálov musí byť vykonaná písomne. Ak hrozí vznik zbytočne vynaložených 

nákladov, je dodávateľ povinný o tom neodkladne informovať zástupcu objednávateľa a 

ten následne rozhodne, či na svojej požiadavke trvá. Zhotoviteľ má právo na úhradu 

všetkých zbytočne vynaložených nákladov, ak už pôvodný materiál zabezpečil.  



2.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky prípadné subdodávateľské práce 

zhotoviteľa a nesie za ne záruku v plnom rozsahu.  

2.5. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmú byť použité iné materiály, technológie 

alebo zmeny voči projektovej dokumentácii a oceneného výkazu výmer objednávateľa, 

ktorý tvorí prílohu k ZoD. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje a zodpovedá za to, že pri 

realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je 

škodlivý. Ak tak zhotoviteľ urobí, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa 

vykonať okamžite nápravu tak, aby objednávateľ ani iný subjekt z tohto titulu neutrpel 

žiadnu ujmu. Pred fyzickým zahájením každej práce je potrebné mať odsúhlasenú 

dokumentáciu a technologický postup stavebným dozorom objednávateľa (posledná veta 

bodu 2.2.3 Zmluvy platí primerane).  

2.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia minimálne v kvalite podľa špecifikácií 

zadaných objednávateľom v súťažných podkladoch v rámci procesu verejného 

obstarávania, v dôsledku ktorého vznikla táto zmluva, alebo v ekvivalentnej kvalite. Ako 

ekvivalentný môže objednávateľ akceptovať výlučne predmet plnenia s rovnakými alebo 

lepšími technickými parametrami v porovnaní s ponukou zhotoviteľa. Dodanie 

ekvivalentného predmetu plnenia je podmienené súhlasom objednávateľa a jeho prípadná 

akceptácia je výlučne na posúdení objednávateľa. Podrobné podmienky dodania a 

použitia ekvivalentného predmetu plnenia tvoria prílohu tejto zmluvy.  

2.7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, 

ktoré má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky 

nevyhnutné k realizácii diela (vrátane prípojných miest) a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu diela nevyhnutné. Cena diela odráža 

všetky podmienky staveniska a situácie i tie, ktoré skúsený zhotoviteľ má odôvodnene 

predvídať pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti.  

2.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou tak, aby dielo 

vyhovovalo všetkým príslušným normám a predpisom. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo v zmluve dohodnutom čase v zmysle požiadaviek 

objednávateľa a odovzdá ho objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas 

vykonané dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v čl. IV. tejto Zmluvy. 

2.9. Všetky materiály a výrobky uvedené vo výkaze výmer sú špecifikované vzhľadom 

na požadované platné všeobecne záväzné predpisy. Všetky zámeny v rámci dodávky 

musia zodpovedať parametrom uvedených výrobkov a musia byť odsúhlasené 

objednávateľom. Pri zámene nesmie dôjsť k zmene koncepcie riešenia v zmysle pokynov 

objednávateľa. Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene a štruktúry použitých 

materiálov musia byť pred realizáciou odsúhlasené objednávateľom. 

 

Článok III. 

ČAS PLNENIA 

3.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať objednávateľovi dielo v rozsahu podľa čl. II. 

tejto Zmluvy v nasledovných etapách:  

3.1.1. Termín zahájenia prípravných a stavebných prác: najneskôr do troch dní od 

odovzdania staveniska. 

3.1.2. Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 3 mesiacov (troch 

mesiacov) odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom, pričom prvý deň 

tejto lehoty sa začína počítať dňom nasledujúcim po dni odovzdania staveniska 

objednávateľom.   



3.1.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa čl. VII. tejto Zmluvy.  

3.2. Ak zhotoviteľ nezačne stavebné práce v dohodnutom termíne podľa bodu 3.1 tohto 

článku, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, objednávateľ je oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny diela s DPH za každý deň omeškania, 

a to od prvého dňa omeškania vrátane. V takom prípade je zhotoviteľ povinný zmluvnú 

pokutu zaplatiť za obdobie až do dňa začatia prác, alebo do momentu zániku zmluvného 

vzťahu na základe tejto ZoD. Ak nezačne zhotoviteľ práce na realizáciu diela ani do 

siedmich dní po dohodnutom termíne začatia podľa bodu 3.1 tohto článku, a to z 

dôvodov, ktoré sú na jeho strane, bude toto považované za podstatné porušenie Zmluvy, 

v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. V takom prípade má 

objednávateľ zároveň právo uplatniť si za porušenie zhotoviteľovej povinnosti začať 

stavebné práce v dohodnutom termíne voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve, pričom toto 

právo mu vznikne dňom zániku tejto Zmluvy odstúpením.  

3.3. Zhotoviteľ dokončí dielo bez zjavných vád a nedorobkov a pripraví dielo na odovzdanie 

objednávateľovi v termíne podľa bodu 3.1.2 tohto článku Zmluvy. Ak zhotoviteľ pripraví 

dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 

dielo prevziať aj v skoršom, ako dohodnutom termíne, avšak zmluvné strany sa dohodli, 

že finančné vyrovnanie je objednávateľ oprávnený vykonať tak, akoby stavba bola 

dokončená v dohodnutom termíne ukončenia.  

3.4. Súčasťou tejto Zmluvy o dielo je aj podrobný časový harmonogram realizácie diela, ktorý 

tvorí prílohu tejto Zmluvy. Prípadná zmena harmonogramu podlieha písomnému 

schváleniu objednávateľom. K návrhu zhotoviteľa na zmenu harmonogramu je 

objednávateľ povinný vyjadriť sa písomne v lehote 5 pracovných dní odo dňa jeho 

doručenia. V prípade, ak sa v ustanovenej lehote objednávateľ písomne nevyjadrí, platí, 

že s navrhovanou zmenou nesúhlasí.   

3.5. Termíny uvedené v harmonograme pre jednotlivé stavebné objekty, sú pre zhotoviteľa 

záväzné. Ak dôjde      v priebehu prác zo strany zhotoviteľa s dokončením čiastkových 

prác podľa harmonogramu k oneskoreniu dlhšiemu než 15 kalendárnych dní, je 

objednávateľ oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ 

právo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny 

diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve. Alternatívne, v prípade omeškania 

zhotoviteľa s dokončením čiastkových prác podľa harmonogramu, ktoré bude dlhšie ako 

15 dní, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 

0,1% denne z ceny diela vrátane DPH podľa tejto Zmluvy od 16. dňa omeškania do 

uskutočnenia predmetnej časti diela alebo do zániku zmluvného vzťahu uzatvoreného 

touto Zmluvou. Pre vylúčenie pochybností, oba varianty zmluvnej pokuty podľa tohto 

bodu Zmluvy nemožno uplatniť súčasne. 

3.6. V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré zhotoviteľovi bránia v splnení 

jeho povinnosti uskutočniť predmet Zmluvy pre objednávateľa v dohodnutej lehote, 

predlžuje sa lehota na uskutočnenie predmetu Zmluvy o dobu trvania týchto prekážok. 

Rovnako platí, že v prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, ktoré 

objednávateľovi bránia v splnení jeho povinností podľa tejto Zmluvy v dohodnutej 

lehote, predlžuje sa lehota na splnenie týchto povinností o dobu trvania týchto prekážok. 

O takýchto prekážkach je účastník tejto Zmluvy, na ktorého strane vznikli tieto prekážky, 

povinný druhého účastníka bezodkladne písomne informovať. Zároveň je povinný 

existenciu prekážok spočívajúcich vo vyššej moci relevantným spôsobom preukázať. Po 



dobu trvania týchto prekážok, resp. predĺženia lehoty na splnenie, nie je zmluvná strana 

v omeškaní. 

3.7. Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení Zmluvy ako 

výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. Zmeny 

počasia -  okrem prírodných katastrof - sa za vyššiu moc nepovažujú. 

Článok IV. 

CENA DIELA 

4.1. Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto Zmluvy – ocenený výkaz výmer (položkový rozpočet). Ceny za stavebné a 

inžinierske objekty a prevádzkové súbory, ako i za dielo ako celok, sú maximálne 

a neprekročiteľné, pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Pokiaľ nie je v tejto 

Zmluve uvedené inak, zahrňuje táto cena všetko, čo je k vybudovaniu diela potrebné, a to 

najmä (ak je to pre splnenie diela potrebné):  

4.1.1. náklady na vyhotovenie a riadne dokončenie diela,  

4.1.2. náklady na zriadenie dočasného zariadenia staveniska, jeho oplotenia a stráženia včítane 

prejednania a úhrady potrebných poplatkov (energie, telefón, voda, správne poplatky 

a pod.), skládok a nákladov s tým spojených,  

4.1.3. dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu diela a poplatky za takýto záber, 

vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí,  

4.1.4. náklady na dopravu a colné poplatky,  

4.1.5. náklady a poplatky za odvoz prebytočného materiálu, odvoz a ekologickú likvidáciu 

odpadu a sute z realizácie diela, 

4.1.6. náklady na výrobnú dokumentáciu, ktorá bude vyhotovená na základe súťažných 

podkladov zverejnených v rámci VO či realizačnej dokumentácie,  

4.1.7. náklady na skúšky a vyhodnotenie akosti, náklady na vykonanie a vyhodnotenie 

funkčných skúšok (vrátane nákladov na energiu) a na odborné posudky, osvedčenia, 

skúšky a merania, ktorými bude potvrdené splnenie parametrov uvedených v zmluvnej 

dokumentácii,  

4.1.8. náklady na návody a manuály k prevádzke a údržbe v troch vyhotoveniach v 

slovenskom jazyku,  

4.1.9. náklady na všetky práce vykonávané za účelom splnenia podmienok uvedených v 

stavebných povoleniach, vrátane geologických, geodetických a prípadných iných 

meraní a prieskumov,  

4.1.10. náklady na poistenie,  

4.1.11. zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany,  

4.1.12. mzdové náklady, a to i v prípade, ak vzhľadom k jeho povahe bude potrebné dielo 

vyhotovovať počas víkendov, prípadne dní pracovného pokoja.  

Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že je plne oboznámený s rozsahom a povahou 

diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého a dočasného charakteru, 

ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné splnenie Zmluvy a že pri stanovení ceny:  

— sa oboznámil so zadaním a všetkou relevantnou dokumentáciou,  

— preveril miestne podmienky,  

— v dohodnutých zmluvných podmienkach uplatnil všetky svoje požiadavky na 

objednávateľa známe ku dňu uzavretia tejto Zmluvy. 

4.2. Jednotkové ceny v položkovom rozpočte sú pevné a obsahujú všetky náklady, 

nevyhnutné na realizáciu diela v cenovej úrovni k dátumu odovzdania diela a zisk 

zhotoviteľa. Jednotkové ceny sú uvedené a dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty. Tieto 



jednotkové ceny majú záväzný charakter pre prípadné odpočty z ceny alebo pre 

oceňovanie dodatočných prác vyžiadaných objednávateľom.  

4.3. Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je  

Cena bez DPH      113 889,66  EUR 

DPH 20%         22 777,93  EUR 

Cena spolu s DPH     136 667,59  EUR 

 

4.4. Cena môže byť prekročená len v prípadoch:  

4.4.1. ak objednávateľ bude písomne požadovať vykonanie dodatočných prác, ktoré nie sú 

predmetom projektovej dokumentácie alebo z nej podľa obvyklých zásad nevyplýva 

vykonanie týchto prác, a to postupom podľa bodu 4.6 tohto článku Zmluvy,  

4.4.2. ak v priebehu výstavby dôjde k zmenám DPH.  

4.5. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo 

strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto 

práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu podľa bodu 4.1 a 

4.2 tohto článku. Posúdenie, či niektoré z prác obsiahnutých v položkovom rozpočte sú 

nepotrebné, je výlučne na objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ oznámi 

zhotoviteľovi, že niektoré z prác zahrnutých do rozpočtu sú nepotrebné, zaväzuje sa 

zhotoviteľ s objednávateľom uzavrieť dodatok k tejto Zmluve, v rámci ktorého bude 

vykonanie týchto prác zo Zmluvy vyňaté spolu s úpravou zmluvnej ceny. Ak zhotoviteľ 

napriek tomu takéto práce vykoná, nie je objednávateľ povinný za ich vykonanie zaplatiť; 

na tento účel sa vykonanie nepotrebných prác bude považovať za bezplatné. Pri 

uzatváraní dodatku podľa tohto bodu budú zmluvné strany postupovať primerane 

podľa bodu 4.8 tohto článku. 

4.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto 

činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (tzv. naviac práce), môže sa 

zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia celkovej ceny o práce naviac. Naviac práce 

môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzavretého dodatku k tejto Zmluve, v 

opačnom prípade objednávateľovi nevzniká povinnosť vykonané naviac práce zaplatiť.  

4.7. V prípade vyskytnutia sa prác definovaných v bodoch 4.5 a 4.6 sa uzatvorenie dodatku 

riadi ustanovením § 18 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.  

4.8. Postup úpravy ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa ZoD bude 

nasledovný:  

4.8.1. každá zmena navrhnutá objednávateľom oproti ponuke - ocenenému výkazu výmeru 

(položkový rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami 

zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,  

4.8.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou (v prípade zúženia na návrh 

objednávateľa v súlade s bodom 4.5 aj bez súhlasu zhotoviteľa), vypracuje zhotoviteľ 

dodatok k rozpočtu, ktorý bude obsahovať:  

— rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu, cenu 

jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,  

— rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,  

— položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,  

— položkovitý odpočet ceny menej prác,  

— sprievodnú správu,  

— kópiu zápisov zo stavebného denníka,  

— vplyv na dodržanie termínov podľa harmonogramu,  



— ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet 

dodatku rozpočtu.  

4.8.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:  

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v položkovom rozpočte tejto Zmluvy bude 

používať ceny z položkového rozpočtu podľa tejto Zmluvy, 

b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené v rozpočte (ocenenom výkaze výmer), ocení 

zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou, odsúhlasenou objednávateľom, 

c) kalkulačný vzorec bude mať nasledujúce zloženie: priamy materiál, priame mzdy, 

stroje, ostatné priame náklady, výrobná réžia, správna réžia, zisk.  

4.8.4. zhotoviteľ predloží dodatok/dodatky k rozpočtu objednávateľovi na odsúhlasenie, 

pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu 

v primeranej lehote. Dodatok k rozpočtu, odsúhlasený zo strany objednávateľa i 

zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto Zmluvy v znení 

prípadných dodatkov,  

4.8.5. v návrhu dodatku k tejto Zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s 

označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k rozpočtom,  

4.8.6. dodatok k tejto Zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny 

ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej 

ceny vo faktúre.  

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Ak nedôjde medzi obidvomi stranami k dohode pri odsúhlasení množstva alebo druhu 

dodaných prác, je zhotoviteľ oprávnený fakturovať len práce, pri ktorých nedošlo k 

rozporu. Ak bude faktúra zhotoviteľa obsahovať i práce, ktoré neboli objednávateľom 

odsúhlasené, je objednávateľ oprávnený doručenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi v lehote 

splatnosti na prepracovanie. V takom prípade lehota splatnosti faktúry až do doručenia 

opravenej faktúry neplynie a objednávateľ sa nemôže dostať do omeškania s úhradou 

faktúry zhotoviteľa.  

5.2. Zhotoviteľ vystaví faktúru za uskutočnenie diela po podpísaní preberacieho protokolu bez 

výhrad objednávateľom. Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi. Súčasťou faktúry bude kópia objednávateľom podpísaného 

preberacieho protokolu s odsúhlaseným súpisom vykonaných prác a stavebný denník 

vedený zhotoviteľom počas uskutočňovania predmetu zákazky. Faktúra bude vystavená a 

uhradená v oficiálnej mene Slovenskej republiky, aktuálne platnej ku dňu vystavenia 

faktúry, ak objednávateľ nestanoví inak. . Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v 

zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

V prípade že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo k nej nebudú priložené 

prílohy dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju 

zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 

30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. 

Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za 

termín úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 

Objednávateľ neposkytuje na plnenie zmluvy zálohy, ak táto zmluva neustanovuje inak.  

5.2.1. Objednávateľ zadrží 10 % z hodnoty každej faktúry vrátane DPH ako zádržné. Zádržné 

sa zhotoviteľovi vyplatí po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania diela, v prípade 

odovzdávania diela po častiach, po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania poslednej časti 



diela. Objednávateľ vyplatí zádržné najneskôr do 30 dní od dňa doručenia žiadosti od 

zhotoviteľa po uplynutí lehoty podľa predchádzajúcej vety. Ak budú počas preberacieho 

konania zistené vady, nedostatky alebo nedorobky, zádržné bude vyplatené po uplynutí 

12 mesiacov odo dňa odovzdania diela po odstránení všetkých zistených vád, 

nedostatkov a nedorobkov. V prípade, ak nedôjde k odstráneniu vád, nedostatkov 

a nedorobkov zhotoviteľom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy, zabezpečí ich 

objednávateľ na náklady zhotoviteľa, pričom tieto náklady budú primárne hradené zo 

zádržného. Objednávateľ je oprávnený vyplatiť zádržné aj skôr ako v lehote podľa 

predchádzajúceho bodu, a to na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa. 

5.3. Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je zhotoviteľ 

oprávnený požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške podľa § 369a 

obchodného zákonníka z fakturovanej sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň 

omeškania.  

V každej faktúre budú samostatne oddelené platby za dohodnuté práce a za prípadné 

dodatočné práce.  

Článok VI. 

STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, 

stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre 

plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. 

Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie 

odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie (ak je k dispozícii), počet 

osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. Povinnosť 

viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela. V stavebnom denníku musí 

byť uvedené okrem iného:  

6.1.1. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa,  

6.1.2. názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa,  

6.1.3. meno zástupcu objednávateľa – technický dozor objednávateľa,  

6.1.4. identifikačné údaje stavby podľa projektu,  

6.1.5. prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti,  

6.1.6. zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov,  

6.1.7. zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby,  

6.1.8. telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.  

6.1.9. ostatné údaje v zmysle § 28 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 

niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

6.2. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované.  

6.3. Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa 

stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, 

ktoré sú predmetom zápisu. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné 

miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do stavebného denníka vykonávať potrebné 

záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone.  

6.4. Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo 

ním poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k 

tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa 

zápisu, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí.  

6.5. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v 

stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, najneskôr do piatich pracovných dní odo 



dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom súhlasí. Pre prípadné 

dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác.  

6.6. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale môžu slúžiť ako 

podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien Zmluvy. 

Článok VII. 

STAVENISKO 

Staveniskom sa rozumie priestor určený projektovou dokumentáciou alebo iným dokumentom 

pre stavbu a pre zariadenie staveniska. V prípade, že takýto dokument neexistuje, platí, že 

stavenisko je priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie 

stavebných prác na stavbe, na uskladňovanie stavebných výrobkov a dopravných a iných 

zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na umiestnenie zariadenia staveniska; 

zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky alebo ich časti. 

7.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich kalendárnych dní odo dňa 

doručenia zhotoviteľovi písomnej výzvy na prevzatie staveniska podľa tejto Zmluvy, 

najneskôr však v lehote určenej vo tejto výzve, o čom zmluvné strany spíšu odovzdávací 

a preberací protokol, ktorého vzor tvorí prílohu č. 7 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

k odovzdaniu staveniska poskytnúť potrebnú súčinnosť, inak sa stavenisko považuje za 

odovzdané a prevzaté uplynutím piateho pracovného dňa odo dňa účinnosti tejto Zmluvy.  

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne 

vytýčenie staveniska a počas výstavby sa riadne starať o základné smerové a výškové 

body, a to až do odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zabezpečí i podrobné 

vytýčenie jednotlivých objektov a zodpovedá za jeho správnosť. Práce s tým spojené sú 

súčasťou navrhnutej ceny. Predchádzajúca veta platí aj pre body 7.3, 7.4, 7.5, a 7.6 tohto 

článku. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo 

zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby, čo je povinný zabezpečiť zhotoviteľ. Pred 

začatím prác predloží zhotoviteľ objednávateľovi aktualizovaný projekt organizácie 

výstavby a zastavovací plán (celkovú situáciu stavby) a plán bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. V prípade porušenia povinnosti podľa tohto bodu je zhotoviteľ na 

žiadosť objednávateľa povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé 

jednotlivé porušenie.  

7.3. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestením a trasou 

prípadných podzemných vedení na stavenisku, verejnou zeleňou a inými cudzími 

objektmi a tieto vhodným spôsobom preložiť alebo chrániť, aby v priebehu realizácie 

diela nedošlo k ich poškodeniu. Za správnu identifikáciu podzemných vedení a stavieb je 

zodpovedný zhotoviteľ.  

7.4. Všetky potrebné povolenia na užívanie verejných plôch, prípadne na rozkopávky alebo 

prekopy verejných komunikácií, ako aj povolenia na užívanie nehnuteľností tretích osôb, 

zabezpečuje zhotoviteľ a hradí aj všetky prípadné poplatky. Zhotoviteľ si v spolupráci s 

objednávateľom zabezpečí možnosti a podmienky napojenia na odber elektrickej energie 

a vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a napojenie na verejnú 

kanalizáciu a do stavebného denníka zapíše počiatočné a konečné merania.  

7.5. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť 

dopravné značky podľa predpisu o pozemných komunikáciách, zaobstará tieto práce a 

povolenia na vlastné náklady zhotoviteľ. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá i za umiestňovanie, 

premiesťovanie a udržiavanie dopravných značiek a dočasného dopravného značenia v 

súvislosti s priebehom vykonávania prác.  



7.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu a je povinný 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. Ak nebude napriek písomnej 

výzve zhotoviteľ toto dodržiavať, zabezpečí tieto práce objednávateľ a náklady bude 

uplatňovať u zhotoviteľa. Objednávateľ môže pre toto uplatnenie použiť aj zníženie 

úhrady fakturovaných platieb, tzv. jednostranným zápočtom.  

7.7. Objednávateľ má právo nezačať preberacie konanie diela resp. nepotvrdiť preberací 

protokol, ak nie je na stavenisku poriadok, najmä ak nie je usporiadaný zvyšný materiál 

alebo nie je zo staveniska zákonným a zmluvne dohodnutým spôsobom odstránený odpad 

vzniknutý pri stavebných prácach.  

7.8. Najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný vypratať 

stavenisko a upraviť ho tak, ako určuje projektová dokumentácia. V prípade, že 

projektová dokumentácia toto neurčuje, tak zhotoviteľ vyprace stavenisko a upraví ho do 

stavu, v akom ho prevzal. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termíne vypratané alebo 

upravené do dohodnutého stavu je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 1 500,- EUR za každý deň, počas ktorého bude stavenisko 

užívať neoprávnene, a to až do dňa vypratania staveniska. 

Článok VIII. 

VYKONÁVANIE DIELA 

8.1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v súlade s poskytnutou dokumentáciou, 

podmienkami uvedenými v stavebnom alebo inom povolení, podmienkami určenými 

Zmluvou, ponukou zhotoviteľa a prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, EN a ostatné platné technické normy, 

bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho 

činnosti. Ak porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, znáša všetky 

vzniknuté náklady zhotoviteľ. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ viazaný nie len 

projektom organizácie výstavby, ale i pokynmi objednávateľa. Podrobný plán 

organizačného zabezpečenia bude zhotoviteľom vypracovaný a predložený 

objednávateľovi po nadobudnutí účinnosti Zmluvy, najneskôr však pred začatím prác. 

Plán organizačného zabezpečenia rekonštrukcie bude spôsobilým podkladom pre začatie 

prác až po jeho schválení objednávateľom; ak sa k predloženému plánu organizačného 

zabezpečenia objednávateľ v lehote 5 pracovných dní od jeho predloženia nevyjadrí, 

platí, že nemá výhrady. Zhotoviteľ sa zároveň bude riadiť zásadami skladovania 

odpadov, dodržania bezpečnosti pri práci a zamedzenia nadmernej hlučnosti a prašnosti 

na stavbe a okolí. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 4. a 5. vety tohto 

bodu je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 

10 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa najmenej 2 pracovné dni vopred ku kontrole 

a k prevereniu všetkých vykonaných prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa 

stanú neprístupnými. O vykonaní tejto kontroly sa vyhotoví zápis do stavebného denníka. 

Ak tak neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté 

alebo ktoré sa stali neprístupnými na svoje náklady za účelom kontroly zo strany 

objednávateľa. V prípade ak sa objednávateľ do 3 pracovných dní od výzvy na stavenisko 

nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach resp. objednávateľom 

požadované neskoršie odkrytie prác v takomto prípade hradí objednávateľ. Objednávateľ 

určí svojho zástupcu vo veciach technických alebo stavebný dozor, ktorý bude priebežne 

kontrolovať postup a kvalitu realizovaných prác a dodávok. Ustanovenie tohto bodu sa 

primerane použije aj na kontrolné dni stavby. Tie je objednávateľ oprávnený organizovať 

v lehotách podľa potreby a svojho uváženia a je oprávnený na ne pozvať okrem zástupcu 



zhotoviteľa tiež projektanta, prípadne iné osoby. O konaní kontrolných dní stavby je 

povinný objednávateľ zhotoviteľa vopred vhodným spôsobom informovať.  

8.3. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v 

mieste staveniska, dodržiavanie všetkých všeobecno-záväzných právnych predpisov 

týkajúcich sa bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisko (najmä 

Nariadenie Vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko) a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pomôckami. V 

prípade ich nedodržiavania sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť objednávateľa 

zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Všetci pracovníci 

zhotoviteľa ako aj ich subdodávatelia budú riadne označení príslušnosťou ku svojmu 

zamestnávateľovi a budú nosiť reflexné vesty, pevnú obuv a ochrannú prilbu v prípadoch, 

kedy to ukladá zákon. Ďalej sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy. 

Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude realizované v prevádzkovom čase 

objednávateľa, čo má za následok zvýšené riziko pohybu tretích osôb v blízkosti 

staveniska. Zhotoviteľ sa zaväzuje prijať primerané opatrenia, aby svojou činnosťou 

nenarušil bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v priestoroch, kde sa dielo vykonáva, ako 

i iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska, vrátane riadneho označenia vstupov na 

stavenisko a umiestnenia označení prebiehajúcich stavebných prác. Zhotoviteľ je povinný 

na základe zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení zabezpečiť 

požiarnu asistenčnú hliadku na požiarne nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom 

touto právnou normou.  

Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi k momentu odovzdania a prevzatia 

staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 dní od vyžiadania 

certifikát OHSAS 18001, resp. iný ekvivalentný doklad prezentujúci systém ochrany 

zdravia a bezpečnosti pri práci na stavbe vydaný podľa predpisov platných a účinných 

v niektorom z členských štátov Európskej únie. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu 

prevzatia staveniska objednávateľovi uvedený doklad podľa tohto bodu, bude toto 

považované za podstatné porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ 

oprávnený od zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH 

dohodnutej v tejto zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto zmluvy 

odstúpením. 

V prípade omeškania s opätovným predložením dokladov je objednávateľ oprávnený 

požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za každý, aj začatý deň 

omeškania. Omeškanie s opätovným predložením dokladov je považované za podstatné 

porušenie zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

Zároveň zhotoviteľ berie na vedomie, že v priestoroch a areáli objednávateľa platí zákaz 

fajčenia v zmysle zákona č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane 

nefajčiarov“). V prípade nedodržania tohto zákazku zhotoviteľom alebo jeho 

ktorýmkoľvek z jeho subdodávateľov sa zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na žiadosť 

objednávateľa zmluvnú pokutu 1 500,- EUR za každý jednotlivý preukázaný prípad. Tým 

nie je dotknutá deliktuálna zodpovednosť zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov 

v zmysle zákona o ochrane nefajčiarov. 

8.4. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho 

subdodávateľov, majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov je 

zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný tomuto bezodkladne predložiť. 

Zhotoviteľ je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu 



upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu 

objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri 

vynaložení odbornej starostlivosti.  

8.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a vandalizmu. Prípadné škody 

spôsobené krádežou alebo vandalizmom do doby odovzdania diela a podpísania 

preberacieho protokolu objednávateľom bez výhrad znáša zhotoviteľ.  

8.6. Zhotoviteľ je povinný byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 

vykonávaním činností v zmysle tejto ZoD, s minimálnym limitom poistného plnenia vo 

výške zmluvnej ceny diela s DPH. Zhotoviteľ nesie voči objednávateľovi zodpovednosť 

aj za škody spôsobené činnosťou svojich subdodávateľov, ako by ich spôsobil sám. 

Doklady o poistení je povinný predložiť objednávateľovi najneskôr k momentu 

odovzdania a prevzatia staveniska a opätovne kedykoľvek počas vykonávania diela do 3 

dní, pokiaľ o to objednávateľ požiada; v prípade omeškania s opätovným predložením 

dokladov je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 

5 000,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nepredloží k momentu 

prevzatia staveniska objednávateľovi doklady o poistení podľa tohto bodu, bude toto 

považované za podstatné porušenie Zmluvy, v dôsledku ktorého je objednávateľ 

oprávnený od Zmluvy odstúpiť. V takom prípade má objednávateľ právo uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške jednorazovo 15 % z ceny diela vrátane DPH 

dohodnutej v tejto Zmluve, pričom toto právo mu vznikne dňom zániku tejto Zmluvy 

odstúpením. 

8.7. Ak činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným 

subjektom z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplývajúcich 

zo zákona, STN alebo iných noriem, alebo podmienok vyplývajúcich z tejto Zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu túto škodu odstrániť a ak to nie je možné, tak 

dokázanú škodu finančne uhradiť. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  

8.8. Zhotoviteľ vymenuje zodpovedného a kompetentného zástupcu (stavbyvedúci), ktorý 

bude trvalo riadiť práce na stavenisku. Ak ide o osobu odlišnú od stavbyvedúceho, 

ktorým zhotoviteľ preukazoval technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 

v procese verejného obstarávania, výsledkom ktorého je táto Zmluva, objednávateľ je 

oprávnený odmietnuť zástupcu, eventuálne po predchádzajúcom upozornení požadovať 

výmenu skôr schváleného zástupcu. Objednávateľ môže takisto požiadať zhotoviteľa, aby 

bezodkladne odvolal z práce na diele ktorúkoľvek osobu zamestnanú zhotoviteľom alebo 

jeho subdodávateľom, ktorá podľa názoru objednávateľa zneužíva svoju funkciu, alebo je 

nespôsobilá, alebo je nedbalá v riadnom plnení svojich povinností, alebo ktorej 

prítomnosť na stavenisku je považovaná objednávateľom za nežiaducu z objektívnych 

a preukázateľných dôvodov. Osoba, takto odvolaná z práce na diele, bude zhotoviteľom 

bezodkladne nahradená inou osobou.  

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že na diele budú použité materiály, výrobky a technológie 

schválené pre územie Slovenskej republiky a s povoleným dovozom, prípadne s 

certifikáciou pre EÚ a v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov.  

8.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť upratanie a ekologickú likvidáciu všetkých odpadov 

zo svojej činnosti a činnosti svojich subdodávateľov podľa príslušných záväzných 

predpisov a nariadení. Zhotoviteľ zabezpečí uloženie stavebnej sute na organizovanú 

skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá 

do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri 

preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela. 



8.11. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov za 

nasledovných podmienok: 

8.11.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a financovať všetky subdodávateľské práce a 

dodávky a nesie za ne záruku v plnom rozsahu. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú 

starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok činnosti vykonanej na 

základe zmluvy o subdodávke. 

8.11.2 Zoznam známych subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4. V prípade zámeru 

realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného 

subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich 

pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe 

na realizáciu diela. Subdodávateľ je oprávnený nastúpiť na realizáciu diela až 

po súhlasnom vyjadrení objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoj súhlas 

alebo nesúhlas s navrhovaným subdodávateľom do 3 pracovných dní odo dňa doručenia 

písomného oznámenia zhotoviteľa. 

8.11.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa príslušných ustanovení zákona 

o verejnom obstarávaní, pričom objednávateľ osobitne overí, že každý subdodávateľ, 

vybraný zhotoviteľom, spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať 

podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona. Ak subdodávateľ nepreukáže splnenie podmienok 

podľa § 32 ods. 1 zákona zápisom v zozname hospodárskych subjektov, je povinný 

predložiť doklady podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. K rovnakej 

povinnosti zhotoviteľ písomne zaviaže aj svojich subdodávateľov voči ich prípadným 

subdodávateľom tak, aby v celom subdodávateľskom reťazci všetci dodávatelia spĺňali 

alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy budú spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 

zákona. Objednávateľ ďalej osobitne overí, že u príslušného subdodávateľa neexistujú 

dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

8.11.4 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 

sektora, musí byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona. 

8.11.5 Ak došlo k výmazu subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora, je 

zhotoviteľ povinný túto skutočnosť oznámiť objednávateľovi a zároveň nahradiť 

takéhoto subdodávateľa subdodávateľom, ktorý bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 

1 zákona a ak má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí 

byť v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona. 

8.11.6 Každý subdodávateľ musí byť schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky 

v rovnakej kvalite ako zhotoviteľ. 

8.11.7 Objednávateľ má právo odmietnuť podiel na realizácii plnenia predmetu Zmluvy 

subdodávateľom, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bodoch 8.11.3 – 8.11.6. 

8.11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť svoje finančné záväzky voči subdodávateľom, 

podieľajúcim sa na plnení predmetu tejto Zmluvy, riadne a včas. Porušenie tejto 

povinnosti zo strany zhotoviteľa bude viesť u objednávateľa ku zníženiu hodnotiacej 

známky referencie podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade vážnejšieho 

alebo opakovaného porušenia tejto povinnosti môže objednávateľ navyše odstúpiť od 

tejto Zmluvy a/alebo uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

jednorazovo 15% z ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve, pričom toto 

právo mu vznikne dňom zániku tejto Zmluvy odstúpením. V prípade, ak zhotoviteľ 

poruší svoju povinnosť predložiť objednávateľovi dokumentáciu týkajúcu sa zmluvných 

vzťahov so subdodávateľmi na kontrolu v zmysle tohto bodu, je povinný, v prípade ak 

ho na to objednávateľ písomne vyzve, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 5% z celkovej ceny diela vrátane DPH dohodnutej v tejto Zmluve. 



8.12. V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom 

obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, zdrojmi inej osoby a 

počas trvania tejto Zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ 

je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s 

ktorou toto postavenie preukázal; možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

8.13. V prípade ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 

vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto Zmluvy, technickými 

a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania tejto Zmluvy dôjde k plneniu, ktorého 

sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len 

prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; 

možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

 

Článok IX. 

ODOVZDANIE DIELA 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy 

bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ je potom povinný najneskôr do troch 

dní od termínu pripravenosti na odovzdanie stanoveného zhotoviteľom začať preberacie 

konanie a riadne v ňom pokračovať.  

9.2. Ak zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo je pripravené na odovzdanie a pri 

preberacom konaní sa zistí, že dielo nie je podľa podmienok Zmluvy ukončené alebo 

pripravené na odovzdanie, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi všetky náklady 

tým vzniknuté a zároveň je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu vo výške 5 000,- EUR.  

9.3. Zhotoviteľ je povinný pripraviť a doložiť pri preberacom konaní (ak sú relevantné):  

9.3.1. zápisy a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov 

(certifikáty),  

9.3.2. zápisy o preverení rozvodov, prác a konštrukcií zakrytých v priebehu prác,  

9.3.3. zápisy o vyskúšaní zmontovaného zariadenia, o vykonaných revíznych a prevádzkových 

skúškach,  

9.3.4. plán užívania verejnej práce,  

9.3.5. stavebný denník (prípadne denníky),  

9.3.6. ďalšiu dokumentáciu vyplývajúcu z obsahu tejto Zmluvy,  

9.3.7. podrobný číslovaný zoznam odovzdávaných dokladov.  

Bez týchto dokladov sa dielo nebude považovať za dokončené a schopné odovzdania.  

9.4. O priebehu preberacieho konania vyhotoví objednávateľ zápis o odovzdaní a prevzatí, v 

ktorom sa okrem iného uvedie aj súpis nedostatkov a drobných chýb, ak ich dielo 

obsahuje, s termínom ich odstránenia. Termín odstránenia určí objednávateľ v primeranej 

lehote podľa povahy nedostatkov a drobných chýb. Ak objednávateľ odmietne dielo 

prevziať, je povinný uviesť do zápisu svoje dôvody. Objednávateľ je oprávnený 

odmietnuť dielo prevziať najmä v prípade, ak nie je vyhotovené v dohodnutej kvalite 

podľa Zmluvy, ak nie je vyhotovené celé dielo podľa Zmluvy alebo ak dielo má vady, 

ktoré bránia jeho užívaniu.  

9.5. Dielo je považované za ukončené po ukončení všetkých prác uvedených v čl. II. tejto 

Zmluvy, ak sú ukončené riadne a bez vád a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi doklady 

uvedené v bode 9.3 tohto článku. Ak sú v tejto Zmluve použité termíny ukončenie diela 

alebo deň odovzdania, rozumie sa tým deň, v ktorom dôjde k podpisu odovzdávacieho 

protokolu bez výhrad.  



9.6. Objednávateľ má právo, prevziať aj dielo, ktoré vykazuje drobné nedostatky a vady, ktoré 

nebránia užívaniu diela. V tom prípade je zhotoviteľ povinný odstrániť tieto nedostatky a 

vady v termíne uvedenom v zápise o odovzdaní a prevzatí. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto 

nedostatky a vady v dohodnutom termíne, je objednávateľ oprávnený požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každý nedostatok alebo vadu a deň 

omeškania s jej odstránením. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce 

nedostatky alebo drobné vady. Odstránenie vád, nedostatkov alebo nedorobkov sa uvedie 

v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.7. Zhotoviteľ je povinný v primeranej lehote odstrániť nedostatky, nedorobky alebo drobné 

vady, aj keď sa domnieva, že za ne nezodpovedá. Náklady na odstránenie v týchto 

sporných prípadoch nesie až do rozhodnutia súdu zhotoviteľ. Ak nepristúpi zhotoviteľ k 

odstráneniu nedorobkov, nedostatkov a drobných vád v primeranej lehote podľa povahy 

nedostatkov alebo vád, najneskôr však do 5 dní po písomnom vyzvaní objednávateľa, 

môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 2 000,- EUR 

za každý nedostatok, nedorobok alebo vadu a deň omeškania s jej odstránením..  

Článok X. 

ZÁRUKA 

10.1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo uvedené v čl. II. tejto Zmluvy záruku v dĺžke 60 

mesiacov. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené na základe rozpočtu 

(oceneného výkazu výmer) a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a všeobecne 

záväzných právnych predpisov a že počas plynutia záručnej doby bude mať vlastnosti 

dohodnuté v tejto Zmluve. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v čase prevzatia zmluvne 

dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom platným a účinným 

na území SR, že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 

používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom. Zhotoviteľ zodpovedá 

za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi a počas záručnej 

doby. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné 

bezplatné odstránenie vady. 

10.2. Objednávateľ je povinný vady písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného 

odkladu po ich zistení. V reklamácii musia byť vady popísané a uvedené, ako sa 

prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, akým 

spôsobom požaduje vadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu.  

10.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5-tich dní po doručení reklamácie písomne 

oznámiť, či reklamáciu uznáva, akú lehotu navrhuje pre odstránenie vád alebo z akých 

dôvodov reklamáciu neuznáva. Ak tak neurobí, predpokladá sa, že reklamáciu 

objednávateľa uznáva.  

10.4. Reklamáciu je možné uplatniť najneskôr do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i 

reklamácia odoslaná objednávateľom v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včas 

uplatnenú.  

10.5. Zhotoviteľ je povinný pristúpiť neodkladne k odstraňovaniu reklamovanej vady, 

najneskôr však do piatich dní po doručení reklamácie, a to i v prípade, že reklamáciu 

neuznáva. Ak tak neurobí, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú 

pokutu 5 000,- EUR za každý deň, o ktorý k odstráneniu vád pristúpi neskôr. 

Objednávateľ má okrem dohodnutej zmluvnej pokuty nárok na prípadnú náhradu škody. 

Náklady na odstránenie reklamovanej vady nesie zhotoviteľ aj v sporných prípadoch, až 

do vyriešenia sporu.  



10.6. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstraňovaniu reklamovanej vady ani do 10-tich (desiatich) 

dní po doručení reklamácie objednávateľa, je objednávateľ oprávnený poveriť 

odstránením vady iného dodávateľa. Všetky takto vzniknuté náklady uhradí 

objednávateľovi zhotoviteľ.  

10.7. V prípade havárie na zhotovovanom diele alebo v priestoroch staveniska do 

odovzdania diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej odstraňovaniu 

neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia.  

 

Článok XI. 

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

11.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať predmet tejto Zmluvy prostredníctvom 

kvalifikovaných osôb, ktorými zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v 

súťaži na tento predmet zákazky. V prípade, že nastane situácia, že bude potrebné 

nahradiť nejakú kvalifikovanú osobu, nová kvalifikovaná osoba musí spĺňať rovnaké 

požiadavky ako boli požadované na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona uvedené v oznámení. Zoznam 

kvalifikovaných osôb tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy. Každú výmenu kvalifikovanej 

osoby musí schváliť objednávateľ. V prípade, že k výmene kvalifikovanej osoby dôjde 

bez súhlasu objednávateľa, bude sa to považovať za podstatné porušenie zmluvnej 

povinnosti a objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. V prípade porušenia 

tejto povinnosti zhotoviteľom, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 

zmluvnú pokutu 2 000,- EUR za každé jednotlivé porušenie.  

11.2. Objednávateľ je oprávnený previesť svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy 

vyplývajúce na tretiu osobu. Ak objednávateľ prevedie svoje práva a povinnosti z tejto 

Zmluvy vyplývajúce na inú osobu, je povinný toto neodkladne oznámiť písomne 

zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nemôže bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

objednávateľa postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy vyplývajúce na inú 

osobu. V prípade porušenia tejto povinnosti bude toto považované za podstatné porušenie 

Zmluvy, v dôsledku ktorého bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy a za 

porušenie uvedenej povinnosti požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 5% 

ceny diela s DPH.  

11.3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri 

plnení svojich záväzkov podľa tejto Zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov 

objednávateľa týkajúcich sa dosiahnutia účelu sledovaného touto Zmluvou.  

11.4. Zhotoviteľ je povinný chrániť majetok objednávateľa s ktorým príde pri plnení tejto 

Zmluvy do styku, jeho práva a právom chránené záujmy a dôsledne na to využívať všetky 

zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti.  

11.5. Objednávateľ je povinný pri plnení tejto Zmluvy poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú 

súčinnosť, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu tejto Zmluvy. Objednávateľ sa tiež 

zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o všetkých otázkach, 

ktoré by mohli negatívne ovplyvniť vykonanie diela, a že mu bude oznamovať všetky 

okolnosti, ktoré by mohli ohroziť lehoty stanovené na vykonanie diela.  

11.6. Zhotoviteľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvie v súvislosti s vykonaním diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám 

žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol 

počas platnosti tejto Zmluvy informovaný, alebo o ktorých sa dozvedel počas plnenia 



tejto Zmluvy. Tieto informácie je zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba svojim 

zamestnancom a zmluvným partnerom v rozsahu potrebnom na vykonanie diela podľa 

tejto Zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti 

týmito osobami. Týmto ustanovením bude zhotoviteľ viazaný aj po skončení tejto 

Zmluvy.  

11.7. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy oznámi 

objednávateľ doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi. Zmluvné pokuty podľa tejto 

Zmluvy je možné kumulovať, ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak. Objednávateľ môže 

uplatniť zmluvnú pokutu doručením penalizačnej faktúry zhotoviteľovi kedykoľvek 

potom, čo mu na ňu vznikne právo. Splatnosť penalizačnej faktúry je 14 dní odo dňa jej 

doručenia.  

11.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody spôsobenej 

objednávateľovi porušením zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy. Odstúpenie od 

tejto Zmluvy sa nedotýka práva objednávateľa na náhradu škody a na zaplatenie 

zmluvnej pokuty.  

11.9. V prípade mimoriadnej udalosti v zmysle § 3 ods. 2 zákona 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva - na zhotovovanom diele, alebo v priestoroch staveniska do 

odovzdania úplného diela bez vád objednávateľovi - je zhotoviteľ povinný pristúpiť k jej 

odstraňovaniu neodkladne a pracovať na nej až do úplného odstránenia. Ak tak neurobí, 

je objednávateľ od zhotoviteľa oprávnený požadovať zmluvnú pokutu 1 000,- EUR za 

každý deň, o ktorý k odstráneniu mimoriadnej udalosti a jej následkov pristúpi neskôr. 

Pre tento prípad objednávateľ a zhotoviteľ bez meškania uzatvoria dodatok k Zmluve, 

pričom pre stanovenie ceny odstránenia mimoriadnej udalosti a jej následkov sa 

primerane aplikuje ustanovenie 4.8 tejto Zmluvy. 

11.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi, zodpovednému projektantovi (bod 

2.1) alebo nimi povereným osobám súčinnosť potrebnú na vypracovanie záverečného 

technického a ekonomického hodnotenia dokončeného diela.  

Článok XII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich zodpovednosť za škodu vzniknutú porušením 

povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných príslušných právnych predpisov 

platných a účinných na území Slovenskej republiky.  

12.2. Objednávateľ nemá nárok na náhradu škody, ak nesplnenie povinnosti zhotoviteľa 

bolo spôsobené konaním objednávateľa alebo nedostatkom súčinnosti zo strany 

objednávateľa. Takéto konanie objednávateľa musí zhotoviteľ preukázať.  

12.3. Zhotoviteľ, ktorý vykonáva činnosti na základe tejto Zmluvy zodpovedá 

objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobil v súvislosti s vykonaním diela.  

12.4. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo 

omeškanie s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto nesplnenie bude vychádzať 

z okolností celkom vylučujúcich zodpovednosť. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú 

obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú účinky spojené.  

12.5. Ustanovenie bodu 12.4 tohto článku Zmluvy sa uplatní za predpokladu, že druhá 

zmluvná strana bola oboznámená písomne o týchto okolnostiach a predpokladanej dobe 

ich trvania postihnutou zmluvnou stranou, ihneď sa o ich výskyte dozvedela.  



12.6. Ustanoveniami tejto Zmluvy o zmluvnej pokute vo všetkých prípadoch nie je dotknuté 

právo objednávateľa na náhradu škody. V prípade vzniku povinnosti zhotoviteľa zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu resp. inú sankciu, je zhotoviteľ povinný túto zaplatiť na 

základe doručenej penalizačnej faktúry. Objednávateľ má právo jednostranne započítať aj 

nesplatné zmluvné pokuty, ostatné sankcie a náhrady škody voči svojim splatným 

záväzkom ku zhotoviteľovi. Ak vznikne nárok na zmluvné pokuty, ostatné sankcie a 

náhrady škody v jednotlivom prípade, budú sa tieto zmluvné pokuty, ostatné sankcie a 

náhrady škody spočítavať.  

 

Článok XIII. 

UKONČENIE ZMLUVY, ÚHRADA SÚVISIACICH NÁKLADOV 

13.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a 

odovzdaním úplného diela bez vád podľa čl. II. tejto Zmluvy. Okrem toho je možné 

ukončiť túto Zmluvu aj:  

13.1.1. písomnou dohodou zmluvných strán,  

13.1.2. odstúpením od Zmluvy.  

13.2. Od tejto Zmluvy možno písomne odstúpiť iba v prípadoch, ktoré ustanovuje táto 

Zmluva alebo zákon. Ak sa rozhodne niektorá zo zmluvných strán od tejto Zmluvy 

odstúpiť z dôvodov dohodnutých touto Zmluvou, je povinná svoje odstúpenie písomne 

oznámiť druhej strane. Odstúpenie od tejto Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť 

doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia. 

Odstúpenie od Zmluvy je účinné jeho doručením druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od 

Zmluvy nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán zaplatiť zmluvné pokuty a nahradiť 

vzniknutú škodu.  

13.3. Ak nesúhlasí jedna zo zmluvných strán s dôvodom odstúpenia druhej strany alebo ak 

popiera jeho existenciu, je povinná to písomne oznámiť odstupujúcej zmluvnej strane 

bezodkladne po doručení oznámenia o odstúpení. Ak tak neurobí ani do 10 dní, 

predpokladá sa, že s dôvodom odstúpenia súhlasí. Do uplynutia tejto doby je zhotoviteľ 

povinný zabezpečiť stráženie zhotovovaného diela a vykonať všetky potrebné opatrenia 

k tomu, aby z dôvodu odstúpenia na zhotovovanom diele nemohli vzniknúť žiadne 

škody.  

13.4. Ak odstúpi niektorá zo zmluvných strán od tejto Zmluvy, potom povinnosti 

zmluvných strán sú nasledujúce:  

13.4.1. zhotoviteľ vykoná súpis všetkých vykonaných prác, ocenený podľa spôsobu, ktorým 

je stanovená cena diela,  

13.4.2. zhotoviteľ vykoná finančné vyčíslenie vykonaných prác, poskytnutých čiastkových 

platieb a spracuje záverečnú faktúru,  

13.4.3. zhotoviteľ odvezie všetok svoj nezabudovaný materiál, ak sa strany nedohodnú inak,  

13.4.4. zhotoviteľ vyzve objednávateľa k čiastkovému prevzatiu diela a objednávateľ je 

povinný do štrnástich kalendárnych dní od doručenia vyzvania zahájiť čiastkové 

preberacie konanie,  

13.4.5. po čiastkovom prevzatí vykonaných prác podpíšu obe strany preberací protokol pre 

odovzdanú časť diela,  

13.4.6. strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila, je povinná uhradiť druhej 

strane všetky náklady jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od 

Zmluvy nemá vplyv na povinnosti zmluvných strán podľa tohto bodu (13.3.) Zmluvy. V 

prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluva zrušuje uplynutím lehoty uvedenej v bode 

13.2. tejto Zmluvy.  



13.5. Pri odstúpení od tejto Zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia 

poskytnuté im pred odstúpením od Zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú 

oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením Zmluvy. Nároky 

zhotoviteľov na zaplatenie ceny za už vykonané plnenia nebudú odstúpením od Zmluvy 

dotknuté. Na tieto už vykonané plnenia sa budú primerane aplikovať ustanovenie 5.2 tejto 

Zmluvy. 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

14.1. Akékoľvek písomnosti na základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s ňou, budú 

doručované doporučene poštou na adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto 

Zmluvy, ibaže odosielajúcej zmluvnej strane adresát písomnosti písomne oznámil novú 

adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. Písomnosti 

takto zaslané sa považujú za doručené najneskôr uplynutím troch (3) pracovných dní odo 

dňa odovzdania písomnosti na poštovú prepravu, aj keby sa adresát o takejto písomnosti 

nedozvedel alebo písomnosť odmietol prevziať, pokiaľ nebude preukázané doručenie 

skôr. V prípade objednávateľa je možné doručenie písomnosti vykonať aj jej odovzdaním 

na úradnej podateľni v jej úradných hodinách, pričom deň doručenia vyznačí podateľňa 

úradným postupom na písomnosti. 

14.2. Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto Zmluvy a že 

nebola uzavretá v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán.  

14.3. Táto Zmluva je vyhotovená v ôsmich rovnopisoch, z ktorých šesť dostane 

objednávateľ a dva zhotoviteľ.  

14.4. Túto Zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne 

pomenovanou ako „dodatok k zmluve“. Uvedené sa netýka zmeny zástupcov zmluvných 

strán pre veci technické uvedených v bode 1.1 tejto Zmluvy a subdodávateľov uvedených 

v bode 11.2 tejto Zmluvy, ktoré môže objednávateľ odsúhlasiť v súlade s podmienkami 

uvedenými v týchto bodoch svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej 

forme druhej zmluvnej strane.  

14.5. Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto Zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, 

strácajú dňom podpisu zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, 

ktoré predzmluvné dohody uzavreli.  

14.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

Zmluva nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle §47a 

Občianskeho zákonníka a podľa bodu 14.7 tohto článku.  

14.7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Zmluva sa uzatvára s objednávateľom ako orgánom 

verejnej správy, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 Z. z. o 

slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov /zákon o 

slobode informácií/ v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a 

„prevažujúci verejný záujem nad obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“ na 

základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti uloženej zákonom o slobode informácií 

zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie, alebo sa týkajú 

používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského 

samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre 

občanov a kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne 

súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých 

príloh a to v plnom rozsahu /obsah, náležitosti, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje/, 



na internetovej stránke vlastníka za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre 

občanov a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek 

výhrad a bez časového obmedzenia.  

14.8. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.  

14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy, uvedené v platnom 

poradí záväznosti dokumentov v prípade rozporov - od dokumentu s najvyššou právnou 

silou (Príloha č. 1) ku dokumentu s najnižšou právnou silou (Príloha č. 9):  

 

Príloha ZoD č. 1: Výkaz výmer – položkový rozpočet zhotoviteľa  

Príloha ZoD č. 2: Časový harmonogram stavebných prác – len od úspešného uchádzača  

Príloha ZoD č. 3: Kontrolný a skúšobný plán realizácie diela – len od úspešného 

uchádzača 

Príloha ZoD č. 4: Zoznam subdodávateľov  

Príloha ZoD č. 5: Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu – len od úspešného 

uchádzača 

Príloha ZoD č. 6: Zoznam kvalifikovaných osôb – len od úspešného uchádzača 

Príloha ZoD č. 7: Preberací protokol staveniska – vzor 

Príloha ZoD č. 8: Výpis z registra partnerov verejného sektora – len od úspešného 

uchádzača 

Príloha ZoD č. 9: Preberací protokol diela – vzor 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

V ........................, dňa.............   V Bánovciach nad Bebravou, dňa........  

 

 

 

......................................................    ............................................................... 

                                                                                        Ing. Jaroslav Sabo, konateľ



 


